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ZESTAWIENIE RYSUNKÓW 
 

ZESTAWIENIE RYSUNKÓW 
 

Nr rys. Nazwa rysunku Skala 

IS-W01 Instalacja wodociągowa – rzut przyziemia budynku B1 1:100 

IS-W02 Instalacja wodociągowa – rzut przyziemia budynku B2 i A2 1:100 

IS-W03 Instalacja wodociągowa – rzut przyziemia budynku A1 i A2 1:100 

IS-W04 Instalacja wodociągowa. Rzut piętra budynku A1 i A2 1:100 

IS-K01 Kanalizacja – rzut przyziemia budynku B1 1:100 

IS-K02 Kanalizacja – rzut przyziemia budynku B2 i A2 1:100 

IS-K03 Kanalizacja – rzut przyziemia budynku A1 i A2 1:100 

IS-K04 Kanalizacja – rzut piętra budynku B2 i A2 1:100 

IS-K05 Kanalizacja – rzut piętra budynku A1 i A2 1:100 

IS-H01 Ogrzewanie – rzut przyziemia budynku B1 1:100 

IS-H02 Ogrzewanie – rzut przyziemia budynku B2 i A2 1:100 

IS-H03 Ogrzewanie – rzut przyziemia budynku A1 1:100 

IS-H04 Ogrzewanie – rzut piętra budynku B2 1:100 

IS-H05 Ogrzewanie – rzut piętra budynku A1 1:100 

IS-H06 Ogrzewanie – rzut II piętra budynku B2 1:100 

IS-H07 Ogrzewanie – rzut dachu budynku A1 1:100 

IS-H08 Ogrzewanie – schemat kotłowni w budynku B1 - 

IS-H09 Ogrzewanie – schemat kotłowni w budynku B2 -  

IS-G.01 Gaz – rzut przyziemia budynku B1 1:100 

IS-G.02 Gaz – rzut przyziemia budynku B2 1:100 

IS-V.01 Wentylacja – rzut przyziemia budynku B1 1:100 

IS-V.02 Wentylacja i klimatyzacja – rzut przyziemia budynku B2 i A2 1:100 

IS-V.03 Wentylacja i klimatyzacja – rzut przyziemia budynku A1 i A2 1:100 

IS-V.04 Wentylacja i klimatyzacja – rzut piętra budynku B2 i A2 1:100 

IS-V.05 Wentylacja i klimatyzacja – rzut piętra budynku A1 i A2  1:100 

IS-V.06 Wentylacja – rzut II pietra budynku B2  1:100 

IS-V.07 Wentylacja i klimatyzacja – rzut dachu budynku A1 1:100 
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 1  Przedmiot inwestycji: 
Przedmiotem inwestycji jest projekt budowlany p.n.  „DZIEDZICTWO PIERWSZYCH PIASTÓW – 

ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY MAGAZYNOWO-KONSERWATORSKO-

WYSTAWIENNICZEJ MUZEUM PIERWSZYCH PIASTÓW NA LEDNICY ".  

Inwestycja zlokalizowane jest na działkach nr 37/4 i nr 12/1 oraz na fragmencie działki nr 44, 

położonych w miejscowości Dziekanowice 32, 62-261 Lednogóra, Dz. Nr 37/4, Ark. Mapy Nr 1, 

Obr. 0002 Dziekanowice, Gm. Łubowo, Woj. Wielkopolskie.  

Niniejsze opracowanie dotyczy budowy instalacji wewnętrznych: wodociągowej, hydrantowej, 

kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji mechanicznej, oraz instalacji 

gazowej. 

 

 2  Podstawa opracowania 
 Zlecenie Inwestora; 
 Uzgodnienia dokonane z Inwestorem; 
 Mapa zasadnicza terenu w skali 1: 500; 
 Obowiązujące normy i przepisy w zakresie Prawa Budowlanego. 
 

 3  Zakres opracowania  
 

 instalacja wodociągowa 

 instalacja hydrantowa 

 instalacja kanalizacji  

 instalacja grzewcza 

 instalacja gazowa 

 Instalacja wentylacji i klimatyzacji 
 

 
Opis proponowanych rozwiązań projektowych 

 4  Instalacja wodociągowa 
Zużycie wody na cele bytowe - gospodarcze dla obiektu określono na podstawie: 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 14 stycznia 2002r. (Dz. U. nr 8 poz. 70) w 

sprawie  określenia przeciętnych norm zużycia wody,  

- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 24 lipca 2009r. (Dz. U. 

nr 124 poz. 1030) w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i dróg pożarowych, 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. 

(Dz. U. nr 80 poz. 563) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów  

- Polskiej Normy PN- 92/B - 01706 „Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.”  
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Zapotrzebowanie wody dla Budynku B1 kształtować się będzie następująco: 

 obliczeniowe zapotrzebowanie na wodę bytową pitną Qwp = 0,8 dm3/s 

 

Zapotrzebowanie wody dla Budynków A1+A2+B2 kształtować się będzie następująco: 

 obliczeniowe zapotrzebowanie na wodę bytową pitną Qwp = 1,7 dm3/s 

 obliczeniowe zapotrzebowanie na wodę do spłukiwania toalet Qt= 1,6 dm3/s 

 na cele wewnętrznego gaszenia pożaru  (równoczesność korzystania z 2 hydrantów 

DN25) Qh= 2,0dm3/s  

 

W budynku B1 projektuje się wykonanie jedynie instalacji wody bytowej. 

 

Projektowana instalacja wodociągowa dla Budynków A1+A2+B2 w dzielić się będzie na: 

- instalację wodociągową wody pitnej, zasilaną z przyłącza wodociągowego 

- instalację wodociągową zasilającą hydranty wewnętrzne również zasilaną z przyłącza 

wodociągowego; 

- instalację do spłukiwania toalet, nie przeznaczoną do picia i zasilaną ze zbiornika wody 

deszczowej; instalacja zasilać będzie w wodę miski ustępowe pisuary oraz zawory 

czerpalne w toaletach.  

 
Zewnętrzna instalacja wodociągowa doprowadzać będzie wodę do pomieszczenia magazynu 

na parterze budynku B2 oraz do pomieszczenia magazynu gospodarczego budynku B1. W 

pomieszczeniu magazynu budynku B2 następować będzie rozdział na instalację wody bytowej, 

instalację wody ppoż oraz na instalację do napełniania zbiornika wody deszczowej. 

Z pomieszczenia magazynu przewody wodociągowe rozprowadzone będą pod stropem do 

poszczególnych przyborów czerpalnych. Przewody wodociągowe prowadzone będą w strefie 

sufitów podwieszanych, natomiast podejścia pod poszczególne przybory prowadzić w lub 

bruzdach ściennych.  

Przewody wodociągowe wykonać z rur wielowarstwowych (PE-Xc/AL/PE) zbudowanych z 

polietylenu sieciowanego metodą C pokrytego spawaną doczołowo taśmą aluminiową 

(spełniającą wymagania  wg PN-EN 485-2) oraz warstwą polietylenu jako warstwa ochronna. 

Instalację wody ppoż. oraz większe średnice instalacji wody bytowej wykonać z rur stalowych z 

podwójną warstwą ocynku. Rury stalowe przeznaczone do wody pitnej łączyć poprzez 

skręcanie z zastosowaniem jako uszczelnienia taśmy lub nici teflonowych posiadających atest 
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PZH. Dla przyborów sanitarnych posiadających armaturę stojącą jak np. umywalki czy 

zlewozmywaki stosować wężyki elastyczne w oplocie stalowym do instalacji wodnych z atestem 

PZH o wytrzymałości minimum PN10.  

Podejścia instalacji pod baterie umywalkowe i zlewozmywakowe zakończyć zaworem 

kątowym, kulowym 3/8’ x 3/8’ , podejścia do misek ustępowych ½’ x ½’. Połączenia przyścienne 

zaworów czerpalnych oraz baterii ściennych zakryć rozetkami przylegającymi do powierzchni 

ściany.  

Przejścia przewodów przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych o 

długości co najmniej 2 cm większej niż grubość przegrody. Przestrzeń między tuleją, a 

przewodem wypełnić masą elastyczną. W miejscach przejść przez ściany i stropy nie 

umieszczać połączeń przewodów i armatury. W miejscach przejścia przez przegrody 

wydzielenia pożarowego (stosować przejścia ppoż.). 

Przewody mocować za pomocą uchwytów i wsporników systemowych z gumą izolacyjną. 

Odległość pomiędzy elementami mocującymi nie może być większa niż zamieszczono w części 

„Ogólne wymagania przy montażu i odbiorze instalacji wodociągowych” niniejszego projektu 

oraz zgodna z wytycznymi producenta systemu rur tworzywowych. 

Przewody wody zimnej należy zabezpieczyć izolacją termiczną o grubości 9mm. Przewody 

wody ciepłej i cyrkulacyjnej zabezpieczyć izolacją termiczną o zróżnicowanych grubościach – 

zgodnie z tabelą 2.1.1. Grubość izolacji należy dobrać zgodnie z nowelizacją Dz. Nr 75 „W 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” z dnia 

6.11.2008.  

 
Tabela nr 2.1.1.Projektowana grubość izolacji cieplnej przewodów i komponentów  

 

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu 
Minimalna grubość izolacji 
cieplnej (materiał 0,035 W/(m · 
K) dla temp 40’C)1) 

1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm 

2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 30 mm 

3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm 
równa średnicy wewnętrznej 
rury 

4 Średnica wewnętrzna ponad 100 mm 100 mm 

5 
Przewody i armatura wg poz. 1-4 
przechodzące przez ściany lub stropy, 
skrzyżowania przewodów 

½ wymagań z poz. 1-4 
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Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu 
Minimalna grubość izolacji 
cieplnej (materiał 0,035 W/(m · 
K) dla temp 40’C)1) 

6 

Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 
1-4, ułożone w komponentach 
budowlanych miedzy ogrzewanymi 
pomieszczeniami różnych użytkowników 

½ wymagań z poz. 1-4 

7 Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze 6 mm 

1) - przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż 
podano w tabeli, należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej 

 

Dla przewodów ułożonych w komponentach budowlanych między ogrzewanymi 

pomieszczeniami różnych użytkowników, dla przewodów prowadzonych w ścianach lub 

stropach nie będącymi przegrodami wydzielenia pożarowego, a także dla skrzyżowań 

przewodów zastosować 50% grubości izolacji przedstawionych w powyższej tabeli.. Jeżeli 

przewody przechodzą przez ścianę lub strop wydzielenia pożarowego grubość izolacji dobrać 

według zaleceń producenta mas ogniochronnych. 

 

Ciepła woda użytkowa  

Ciepła woda użytkowa przygotowywana będzie w powietrznych pompach ciepła z 

wbudowanym zasobinikiem 245l oraz wyposażonych w grzałkę elektryczną o mocy 1,5kW. Dla 

budynku B1 przewiduje się wykorzystanie jednej pompy ciepła umieszczonej w kotłowni 

budynku B1. Dla budynków A1, A2 i B2 przewiduje się montaż 3 jednakowych urządzeń 

zlokalizowanych w pomieszczeniu kotłowni budynku B2.  

Dla podwyższenia komfortu użytkowania instalacji ciepłej wody w obu budynkach, 

projektuje się instalację cyrkulacji w skład której wchodzić będą przewody cyrkulacyjne, pompa 

cyrkulacyjna oraz termostatyczne zawory równoważące.  Instalacja ciepłej wody użytkowej oraz 

cyrkulacji prowadzona będzie równolegle do instalacji zimnej wody. Przewody wody ciepłej oraz 

cyrkulacji  należy zabezpieczyć izolacją o zróżnicowanych grubościach – zgodnie z tabelą 2.1.1. 

Grubość izolacji należy dobrać zgodnie z nowelizacją Dz. Nr 75 „W sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” z dnia 6.11.2008.  

  Zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 

kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie, § 120.2  Instalacja ciepłej wody powinna zapewniać uzyskanie w punktach 

czerpalnych temperatury wody nie niższej niż 55°C i nie wyższej niż 60°C, przy czym instalacja 

ta powinna umożliwiać przeprowadzanie jej okresowej dezynfekcji termicznej przy temperaturze 

wody nie niższej niż 70°C. Dezynfekcję termiczną należy przeprowadzać przez okres co 
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najmniej 5 min, co pozwoli na utrzymanie niesprzyjających warunków dla rozwoju bakterii 

Legionella. Dezynfekcję termiczną zaleca się przeprowadzać raz w tygodniu.    

Dla zabezpieczenia instalacji przed nadmiernym, niekontrolowanym wzrostem ciśnienia w 

instalacji projektuje się naczynie wzbiorcze o oraz zawór bezpieczeństwa o ciśnieniu otwarcia 

6,0 bar. 

 

Instalacja wody do spłukiwania toalet 

W ramach projektu przewiduje się wykonanie instalacji wykorzystującej wody deszczowe do 

spłukiwania toalet oraz zasilania niektórych porządkowych zaworów czerpalnych. W skład 

instalacji wchodzić będzie zbiornik wody deszczowej o pojemności 60m3 zlokalizowany na 

zewnątrz budynku. W zbiorniku zamontowana będzie w pozycji leżącej pompa głębinowa z 

płaszczem chłodzącym, płytą przeciwwirową i sitem. Pompa tłoczyć będzie wodę do 

pomieszczenia magazynu (B2.0.15) w budynku B2, tam zamontowany będzie filtr mechaniczny. 

Za filtrem zamontowane będzie naczynie wzbiorcze a za nim następować będzie rozdział na 

wodę do spłukiwania toalet i na wodę do podlewania zieleni. Przewód do podlewania zieleni 

wyprowadzony zostanie na zewnątrz budynku do centrali instalacji podlewania zieleni. Drugi 

przewód doprowadzać będzie wodę do stacji uzdatniania wody w skład której wchodzić będzie 

stacja dozowania HOCl ze zbiornikiem o pojemności 60l oraz lampa UV. Uzdatniona woda 

zasilać będzie instalację do spłukiwania toalet. Aby zapewnić możliwość korzystania z toalet w 

przypadku braku deszczu, woda w zbiorniku wody deszczowej będzie uzupełniana, gdy poziom 

wody w zbiorniku spadnie poniżej poziomu minimalnego. Zasilanie zbiornika w wodę odbywać 

się będzie automatycznie poprzez odgałęzienie  z instalacji wody bytowej na którym zostanie 

zamontowany zawór elektromagnetyczny DN50 sterowany od poziomu wody w zbiorniku. Na 

zewnątrz budynku przewód uzupełniający zbiornik wody deszczowej projektuje się wykonać 

jako grawitacyjny. Dla zabezpieczenia instalacji wody bytowej przed skażeniem, połączenie 

uzupełniającego przewodu grawitacyjnego z instalacją wody bytowej wykonać z zastosowaniem 

przerwy powietrznej. 

UWAGA: Wszystkie zawory czerpalne podłączone do instalacji wody do spłukiwania toalet 

oznaczyć trwale tabliczką z napisem „WODA NIEZDATNA DO PICIA”. 

 

Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa 

Instalacja przeciwpożarowa jest instalacją nawodnioną zasilaną z wewnętrznej instalacji 

wodociągowej. W pomieszczeniu technicznym na parterze projektuje się odejście przewodu na 

instalację przeciwpożarową zasilającą hydranty wewnętrzne DN25. Na odejściu na instalację 
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hydrantową należy zamontować izolator przepływów zwrotnych BA DN50. Z uwagi na fakt, iż 

instalacja wody ppoż połączona jest z instalacją wody bytowej, która wykonana jest z 

materiałów palnych, na przewodzie wody bytowej, za punktem rozdziału z wodą ppoż 

zamontować zawór pierwszeństwa – elektromagnetyczny zawór z siłownikiem, beznapięciowo 

zamknięty. Całą instalację wodociągową od przyłącza do zaworu pierwszeństwa wykonać z rur 

stalowych. 

Przed każdym hydrantem wewnętrznym zamontować zawór odcinający służący do odcięcia 

hydrantu w przypadku konieczności wymiany lub konserwacji.  

Lokalizację hydrantów należy oznakować zgodnie z PN. Należy stosować hydranty 

posiadające aktualne certyfikaty CNBOP.  

Zawory odcinające  powinny być umieszczone na wysokości 1,35±0,1m nad poziomem 

podłogi. Zawory odcinające w hydrantach powinny posiadać nasady tłoczne skierowane do 

dołu, usytuowane wraz z pokrętłem zaworu względem ściany lub obudowy w sposób 

umożliwiający łatwe przyłączenie węża tłocznego oraz łatwe otwieranie i zamykanie jego 

zaworu. Przed hydrantem wewnętrznym zapewnić dostateczną przestrzeń do rozwinięcia linii 

gaśniczej.  

 

Materiał  rurociągów 

Instalację hydrantową projektuje się wykonać z rur stalowych ocynkowanych z podwójną 

grubością ocynku. Instalację wody użytkowej oraz instalację do spłukiwania toalet wykonać z rur 

wielowarstwowych (PE-Xc/AL/PE) zbudowanych z polietylenu sieciowanego metodą C 

pokrytego spawaną doczołowo taśmą aluminiową (spełniającą wymagania  wg PN-EN 485-2) 

oraz warstwą polietylenu jako warstwa ochronna. 

Przewody wody zimnej o średnicy większej niż DN50 należy wykonać z rur stalowych z 

podwójną grubością ocynku. Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych” COBRTI  Instal  zeszyt  7 oraz wymogami 

producenta rur.  Przewody stalowe wody pitnej łączyć poprzez skręcanie z wykorzystaniem jako 

uszczelnienia taśmy lub nici teflonowej posiadającej atest PZH i dopuszczenie do stosowania 

do instalacji wody pitnej. 
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Ogólne wymagania przy eksploatacji instalacji wodociągowej 

Użytkownik obiektu zobowiązany jest wykonać przynajmniej raz w miesiącu płukanie instalacji w 

celu zabezpieczenia przed zagniwaniem wody w instalacji.  Płukanie wykonywać nie krócej niż 

10 minut z każdego punktu czerpalnego wody. 

 

Ogólne wymagania przy montażu i odbiorze instalacji wodociągowych 

a) Prowadzenie przewodów. Zabrania się prowadzenia przewodów wodociągowych powyżej 

przewodów centralnego ogrzewania, przewodów gazowych i gołych przewodów 

elektrycznych. Przewody wody zimnej nie powinny być prowadzone powyżej przewodów 

instalacji ciepłej wody. 

b) Przewody wodociągowe rozdzielcze powinny być prowadzone po ścianach wewnętrznych 

budynku. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie przewodów w ziemi 

na głębokości, co najmniej 0,30m od poziomu podłogi do wierzchu przewodów lub w 

odkrywanych kanałach podłogowych, w sposób nie naruszający równowagi gruntu pod 

fundamentem budowli. 

c) Niedopuszczalne jest układanie przewodów w gruncie, jeżeli podłoga lub podłoże tworzy 

szczelną płytę nad przewodem. 

d) Przewody układane w ziemi należy odpowiednio zabezpieczyć przed korozją. 

e) Jeżeli trasa przewodu prowadzi do kolizji z ławą fundamentową obiektu, to dopuszcza się 

podniesienie przewodu w bezpośrednim sąsiedztwie ławy lub stopy na wysokość 

umożliwiającą ominięcie przeszkody, przy czym głębokość przykrycia przewodu w tym 

miejscu nie może być mniejsza niż głębokość przemarzania gruntu. W uzasadnionych 

przypadkach dopuszcza się mniejsze przykrycie przewodu, pod warunkiem jego 

odpowiedniej izolacji termicznej. Na tym odcinku nie należy montować jakiejkolwiek 

armatury. 

f) Przewody instalacji wodociągowych w budynkach należy prowadzić tak, aby były 

zabezpieczone przed uszkodzeniem. Można je prowadzić po ścianach, kanałach lub 

szybach instalacyjnych oraz w bruzdach ściennych, z pozostawieniem izolacji powietrznej 

dookoła rur. 

g) Zamurowywanie przewodów na stałe w ścianach jest niedopuszczalne, z wyjątkiem 

krótkich odcinków podejść do armatury czerpalnej. 

h) Niedopuszczalne jest prowadzenie instalacji wodnych w pomieszczeniach przeznaczonych 

na urządzenia energetyczne lub telekomunikacyjne. 
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i) Kierunek prowadzenia przewodów. Wewnętrzne przewody instalacji wodociągowych 

powinny być układane w kierunku prostopadłym lub równoległym do najbliższych ścian. 

j) Przewody instalacji wody zimnej, ciepłej i przewody cyrkulacyjne powinny być ułożone 

równolegle do siebie. Odchylenie od równoległości i od pionu w granicach 1 kondygnacji 

nie powinno być większe niż +/- 10mm. 

k) Spadek przewodu powinien umożliwiać spuszczenie wody i odpowietrzenie 

l) Spadki przewodów powinny zapewnić możliwość spuszczania z nich wody w jednym lub w 

kilku punktach oraz możliwość odpowietrzenia instalacji przez najwyżej położone punkty 

czerpalne wody. 

m) Przejścia przewodów przez przegrody budowlane. W miejscach przeprowadzania rur przez 

przegrody budowlane powinny być założone tuleje, co najmniej o 1cm dłuższe niż grubość 

ściany lub stropu. Przestrzeń pomiędzy rurą a tuleją powinna być wypełniona materiałem 

elastycznym. W miejscach przejść przez ściany i stropy nie powinny być wykonywane 

połączenia rur. 

n) Odległość przewodów od ścian i stropów. Odległość przewodu nie otulonego lub otuliny 

przewodu otulonego od ściany powinna wynosić co najmniej: 

  dla średnicy rur do 40mm  3cm 

  dla średnicy rur powyżej 40mm 5cm 

Te same odległości powinny być zachowane pomiędzy rurami lub ich otulinami, a stropem 

lub podłogą. 

o) Połączenia przewodów powinny być wykonywane metodą press, a w przypadkach 

określonych w projekcie technicznym za pomocą połączeń kołnierzowych, gwintowanych 

lub spawanych. 

p) Instalacje, w których występują elementy miedziane lub ze stopów miedzi, nie należy 

montować tych elementów przed elementami wykonanymi ze stali ocynkowanej. 

Wymaganie to nie dotyczy wyrobów z mosiądzu. 

q) Mocowanie przewodów. Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynków 

za pomocą uchwytów lub wsporników. 

r) Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewnić łatwy i trwały montaż instalacji, 

odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i 

hałasów w przewodach. Pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu lub wspornika należy 

stosować podkładki elastyczne. Przewody pionowe powinny mieć uchwyty w odległości 

najmniej 2,5m.  

s) Maksymalne odległości pomiędzy punktami mocowania przewodów poziomych: 
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średnica nominalna odległość pomiędzy punktami mocowania 

 15-20     1,5m 

 25-32     2,0m 

 40-50     2,5m 

powyżej 50     3,0m 

t) Konstrukcja uchwytów stosowanych do mocowania przewodów poziomych powinna 

zapewniać swobodne przesuwanie się rur. 

u) Prowadzone po powierzchni ścian podejścia czerpalne powinny być przy punktach poboru 

wody dodatkowo mocowane. 

v) Spusty wody powinny być zainstalowane: 

 w najniższych punktach instalacji oraz na każdym pionowym przewodzie 

wodociągowym; 

 na podłączeniu wodomierzowym bezpośrednio za zestawem wodomierzowym; 

 dla fragmentu instalacji i urządzeń, w otoczeniu których temperatura może spaść 

poniżej 0oC; 

 dla poszczególnych urządzeń i zbiorników przeznaczonych do magazynowania i 

podnoszenia wody. 

 Zawory te powinny być zlokalizowane w miejscach łatwo dostępnych. Zawory 

odcinające i spustowe muszą być umieszczone w miejscu, w którym temperatura nie 

spada poniżej 5°C.  

w) Zawory odcinające należy montować: 

 na każdym odgałęzieniu przewodu doprowadzającego wodę zimną lub ciepłą do 

lokalu użytkowego należy, w miejscu łatwo dostępnym, zainstalować zawór 

przelotowy; 

 przed urządzeniami do podnoszenia ciśnienia wody lub jej centralnego 

podgrzewania; 

 na podłączeniu wodociągowym za wodomierzem jako tzw. zawór główny; 

 w miejscu umożliwiającym odcięcie wody od pionu; 

 na odgałęzieniu od pionu do pojedynczego lub do grupy punktów czerpalnych 

jednego rodzaju; 

 na przewodach doprowadzających wodę do urządzeń spłukujących miski ustępowe i 

pisuary. 

 Zawory z końcówkami gwintowanymi należy łączyć z przewodami za pomocą 

dwuzłączek ocynkowanych. 
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 Zawory muszą być umieszczone w miejscu, w którym temperatura nie spada poniżej 

+5’C. 

x) Wysokość ustawienia armatury czerpalnej. Jeżeli nie ma specjalnych wymagań, wysokość 

ustawienia armatury powinna być następująca: 

 zawory czerpalne do zlewów oraz baterie ścienne do umywalek, zmywaków, 

zlewozmywaków – 0,25~0,35m nad przyborem, licząc od górnej krawędzi przedniej 

ścianki przyboru do osi wylotu podejścia czerpalnego. 

 baterie ścienne i mieszacze do natrysków – 1,0~1,15m nad posadzką, licząc od osi 

wylotów podejść czerpalnych 

 główki natrysków stałych górnych – 2,10~2,20m i bocznych 1,80~2,0m nad posadzką 

basenu, licząc od sitka główki 

 automatyczne ciśnieniowe zawory spłukujące – 1,10m nad posadzką, licząc od osi 

wylotu podejścia czerpalnego 

 Ciśnienie wody przed punktem czerpalnym nie powinno przekraczać 0,6MPa. 

y) Temperatura wody cieplej w punkcie czerpalnym nie powinna być niższa niż 45oC. W 

instalacjach z centralnym przygotowaniem ciepłej wody zaleca się stosowanie pompowej 

cyrkulacji wody realizowanej w przewodach rozdzielczych. Temperatura wody cieplej na 

wlocie do instalacji nie powinna przekraczać 60oC. 

z) Bezpośrednie połączenie przewodów ciepłej i zimnej wody jest niedopuszczalne. 

aa) Materiały instalacyjne stykające się z wodą powinny mięć świadectwo PZH o 

dopuszczeniu do kontaktu z wodą do picia. 

bb) Urządzenia wbudowane w instalacje podlegające dozorowi technicznemu powinny mieć 

świadectwo dopuszczające je do stosowania. 
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 5  Instalacja kanalizacji sanitarnej 
 

l.p Przybór Ilość AWS 
ilość 
*AWS 

 
 

 1. pisuar 11 1 11,0 

 2. natrysk 5 1 5,0 

 3. miska ustępowa 25 2,5 62,5 

 4. zlew 16 1 16,0 

 5. umywalka 46 0,5 23,0 

 6. Wpust 9 1,0 9,0  

  
suma   126,5 

 

   
K 0,5 

 

  
całkowity odpływ q= 5,6 l/s 

 
 5.1  Kanalizacja nadposadzkowa 

Przewiduje się wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej nadposadzkowej obejmującej 
odprowadzenie ścieków z przyborów sanitarnych i wpustów w pomieszczeniach 
sanitarnych i socjalnych. 

Projektuje się wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej nadposadzkowej jako kanalizacji 
grawitacyjnej. Przewody prowadzące ścieki sanitarne włączone będą do pionów. Wszystkie 
piony należy obudować płytą G-K lub prowadzić w ściankach instalacyjnych. Piony 
oznaczone w części rysunkowej wyprowadzić ponad dach i zakończyć wywiewką. 

Instalacja kanalizacji nadposadzkowej wykonana będzie z rur niskoszumowych.  Na 
pionach zainstalowane będą czyszczaki.  W obudowie czyszczaków z płyt GK należy 
umieścić drzwiczki rewizyjne umożliwiające dostęp do tych czyszczaków. Odprowadzenie 
skroplin z klimatyzatorów wykonać za pomocą rur PVC 32 do pionów kanalizacji sanitarnej. 
Włączenia wykonać za pomocą syfonów do urządzeń kondensacyjnych. Przy braku 
możliwości grawitacyjnego odprowadzenia skroplin zastosować klimatyzatory z pompkami 
skroplin. 

Podejścia pod poszczególne przybory oraz przewody umieszczone pod stropem prowadzić 
ze spadkiem 2% w kierunku do pionu. Przewody w strefach bez sufitów podwieszanych 
prowadzić ze szczególną starannością. Przewody prowadzone są prostopadle lub 
równolegle do przegród budowlanych. Każdy przybór sanitarny podłączony do instalacji 
kanalizacyjnej musi posiadać zamkniecie wodne. Syfony odpływowe można łączyć z 
instalacją kanalizacyjną za pomocą kolan redukcyjnych, złączek kolanowych.  

Przewody poziome kanalizacyjne należy mocować do konstrukcji budynku za pomocą 
uchwytów lub obejm. Poziomy kanalizacyjne o średnicy do ø110mm włącznie mocować co 
1,0m, a powyżej ø110mm co 1,2m. Na przewodach pionowych stosować na każdej 
kondygnacji przynajmniej 1 mocowanie stałe zapewniające przenoszenie obciążeń 
rurociągów i 2 mocowania przesuwne (duża wysokość kondygnacji). Mocowanie 
przesuwne powinno zabezpieczać rurociąg przed dociskiem. 
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Wszystkie przejścia przewodów kanalizacyjnych przez przegrody budowlane wykonać w 
rurach osłonowych uszczelnionych masą elastyczną. Przejścia przez przegrody 
wydzielenia pożarowego należy wykonać jako ogniochronne (manszety ognioochronne) o 
tej samej odporności ogniowej co przegroda. 

 
 5.2  Kanalizacja podposadzkowa 

Przewiduje się wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej podposadzkowej obejmującej 
odprowadzenie ścieków z: 

- Pionów, podejść i wpustów w pomieszczeniach sanitarnych 
 

Projektuje się wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej podposadzkowej jako kanalizacji 
grawitacyjnej. Instalację kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC-U klasy S. 
Przewody kanalizacji sanitarnej podposadzkowej prowadzone są pod posadzką ze 
spadkami minimalnymi 1,5% i 2,0%. Przewody prowadzone są prostopadle lub równolegle 
do przegród budowlanych. Przejście instalacji kanalizacyjnej pod ścianami, ławami 
fundamentowymi należy wykonać w rurze ochronnej stalowej. Należy stosować wpusty 
podłogowe Ø50mm z syfonem, wykonane z PP z odejściem bocznym lub pionowym z 
nieprzykręcaną kratką ze stali nierdzewnej. Na kolektorach zbiorczych kanalizacji 
podposadzkowej należy wykonać rewizje na bazie rury PVC110 zamkniętej korkiem PVC i 
umieszczonej w skrzynce ulicznej sztywnej. Przewody kanalizacyjne wychodzące z 
budynku podłączyć do zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej zgodnie z projektem 
instalacji zewnętrznych. 
W pomieszczeniu kotłowni zainstalować studnię schładzającą DN1000, H=1,3m poniżej 
wylotu. 
 

 5.3  Odbiór robót 

Odbiory międzyoperacyjne - polegają na sprawdzeniu: 
- przebiegu tras kanalizacyjnych 
- szczelności podłączeń kanalizacyjnych 
- sposobów prowadzenia przewodów poziomych i pionowych 
- elementów kompensacji 
- lokalizacji przyborów sanitarnych  
Odbiór częściowy - odbiorowi częściowemu należy poddać też elementy urządzeń 
instalacji, które zanikają w wyniku postępu robót, jak np. przebicia, wykopy i inne, których 
sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego. 

Odbiór techniczny końcowy - przy odbiorze końcowym należy przedłożyć protokoły 
odbiorów częściowych, badań szczelności, a także sprawdzić zgodność stanu istniejącego 
z dokumentacją techniczną. 

Ponadto należy skontrolować: 
- użycie właściwych materiałów, 
- odległości przewodów kanalizacji wewnętrznej od przewodów cieplnych, 
- prawidłowość wykonania podłączeń, 
- prawidłowość wykonania umocowań punktów stałych i przesuwnych, 
- prawidłowość kompensacji, 
- wielkość spadków przewodów, 
- prawidłowość zainstalowania przyborów sanitarnych. 

 



 

   

Łukasz Szleper Projekt 
Ul. Mydlarskiego 19 
54-079 Wrocław 
www.lsprojekt.pl 

PROJEKT BUDOWLANY 
„ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY MAGAZYNOWO-
KONSERWATORSKO-WYSTAWIENNICZEJ MUZEUM 

PIERWSZYCH PIASTÓW NA LEDNICY” 

 
 

 
WROCŁAW 

05.2017 
 

15 
 

 

 

15 
 

 5.4  Wytyczne BHP 

Prace należy wykonywać zgodnie przepisami zawartymi w przepisach: 
- „Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. W sprawie 

rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby” Dz.U. 
nr.62 poz. 288 

- „Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy „ / Dz.U. Nr 129/97 poz. 
844 / oraz zmianach z 11 czerwca 2002 r. zmieniających Rozporządzenie w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy / Dz. U . Nr 91 poz.811/ 

- „Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano- montażowych i 
rozbiórkowych „ / Dz. U. Nr 47 poz. 401 /. 

- „Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych „ / Dz. 
U. Nr 80 poz 912 / 

 
 5.5  Uwagi końcowe 

- Roboty wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania i odbioru 
rurociągów z tworzyw sztucznych.  

- Połączenia i ułożenia rurociągów wykonywać zgodnie z instrukcją montażową 
Producenta,  

- Przed przystąpieniem do prac należy wykonać trasowanie instalacji. Po wykonaniu 
montażu i przed zasypaniem rurociągu należy przeprowadzić badania techniczne 
przewodu. Instalację kanalizacyjną nadposadzkową należy poddać próbie ciśnieniowej.  

- Podczas badania szczelności kanalizacji sanitarnej należy dokonać następujących 
sprawdzeń: 

 podejścia i przewody spustowe należy sprawdzić na szczelność w czasie 
swobodnego przepływu ścieków. Podczas badania instalacja nie może 
wykazywać żadnego przecieku. 

 przewody odpływowe odprowadzające ścieki bytowo-gospodarcze sprawdza 
się na szczelność przez oględziny po napełnieniu ich wodą powyżej kolana 
łączącego pion z poziomem. Podczas badania w przeciągu 0,5 godziny 
instalacja nie może wykazywać żadnego przecieku. 

- Część opisowa i rysunkowa stanowią wzajemnie uzupełniające się części projektu. 
- Wykonawca własnym staraniem wykona dokumentację warsztatową i montażową. 
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 6  Instalacja odwodnienia dachu  
 
 6.1  Opis rozwiązania 

 
Kanalizacja deszczowa odprowadza wody opadowe z połaci dachowych. 
W celu odprowadzenia wody opadowej z dachu, zaprojektowano system grawitacyjny na 
bazie rynien i rur spustowych. Dobór grawitacyjnego systemu odwodnienia dachu w 
zakresie projektu architektury. 
 
Obliczeniowa ilość ścieków deszczowych budynek B1: 
Powierzchnia dachu: A=1037 m2 
Miarodajne natężenie deszczu: I=300 l/s,ha 
Współczynnik spływu: Ψ=0,8 
 
Q=24,89 l/s 
 
Obliczeniowa ilość ścieków deszczowych budynek A1: 
Powierzchnia dachu: A=1589 m2 
Miarodajne natężenie deszczu: I=300 l/s,ha 
Współczynnik spływu: Ψ=0,8 
 
Q=38,14 l/s 
 
Obliczeniowa ilość ścieków deszczowych budynek B2 i A2: 
Powierzchnia dachu: A=1349 m2 
Miarodajne natężenie deszczu: I=300 l/s,ha 
Współczynnik spływu: Ψ=0,8 
 
Q=32,37 l/s 
 

7 Instalacja grzewcza 
7.1 Zakres opracowania 

Projekt obejmuje opracowanie instalacji c.o. dla  budynków, stanowiących infrastrukturę 
magazynowo – konserwatorsko – wystawienniczą muzeum.   
Instalacja ogrzewcza budynków A1, A2 oraz B2, zasilana będzie ze wspólnej kotłowni, 
zlokalizowanej w budynku B2, natomiast instalacja ogrzewcza budynku B1, zasilana będzie z 
indywidualnej kotłowni, zlokalizowanej w budynku B1. 

7.2 Założenia projektowe 

Zadaniem projektowanej instalacji ogrzewczej jest dostarczenie do obsługiwanych 
pomieszczeń, ciepła pokrywającego straty ciepła przez przegrody i wentylację.  

 obliczeniowa temperatura powietrza zewnętrznego w okresie zimy: tz = -18oC,  

 obliczeniowa temperatura powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach 
biurowych, czytelniach, pracowniach: tw = 20oC 

 obliczeniowa temperatura powietrza wewnętrznego w szatniach i umywalniach: 
tw = 24oC 

 obliczeniowa temperatura powietrza wewnętrznego w magazynach i 
warsztatach: tw = 16oC 
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7.3 Bilans cieplny 

Ogrzewany budynek powinien w pełni odpowiadać wymaganiom „Rozporządzenia Ministra 
Gospodarki przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”, w tym wymaganiom 
dotyczącym oszczędności energii oraz izolacyjności. 

Zapotrzebowanie na ciepło ogrzewanych pomieszczeń zostało obliczone zgodnie z Normą 
PN-12831 „Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia 
cieplnego”. Zapotrzebowanie na ciepło składa się ze strat ciepła przez przenikanie i z 
zapotrzebowania na ciepło do ogrzania zewnętrznego powietrza wentylacyjnego, które dopływa do 
pomieszczenia, jak również z uwzględnieniem dodatków przewidzianych normą. 

Podstawą do obliczenia współczynników przenikania ciepła U, które są potrzebne do 
obliczenia zapotrzebowania jest norma PN EN ISO 6946 „ Komponenty budowlane i elementy 
budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.” Dopuszczalne 
wartości  obliczeniowe  współczynników U przegród chłodzących zawierających okna, świetliki, 
wrota, i drzwi  podaje załącznik nr 2 w Rozporządzeniu wyżej wymienionym. 

 

Zapotrzebowanie na ciepło dla budynków A1, A2, B2: 

 

Zapotrzebowanie na ciepło dla budynku A1: 

 Ogrzewanie grzejnikowe: 53 kW 

 Wentylacja mechaniczna: 134 kW 

 Klimatyzacja: 25 kW 

 

Zapotrzebowanie na ciepło dla budynku A2: 

 Ogrzewanie grzejnikowe: 3 kW (rozdzielone pomiędzy obiegi grzejnikowe A1 i B2) 

 Wentylacja mechaniczna: 20 kW 

 Klimatyzacja: 34 kW 

 Kurtyny powietrzne: 17,2 kW 

Zapotrzebowanie na ciepło dla budynku B2: 

 Ogrzewanie grzejnikowe: 44 kW 

 Wentylacja mechaniczna: 27 kW 

 Klimatyzacja: 5 kW 

 Kurtyny powietrzne: 34,4 kW 

Łączne zapotrzebowanie na ciepło dla budynków wynosi 397 kW, z czego 64 kW pokrywane jest 
przez instalację klimatyzacji.  

Moc kotłów dobrano zatem dla zapotrzebowania na ciepło na poziomie 333 kW. 
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Instalacja c.o. i c.t. dla budynków A1, A2 i B2 będzie zasilana ze wspólnej kotłowni, zlokalizowanej 
w budynku B2 na parterze. 

Dobrane 4 kotły kondensacyjne, z zamkniętą komorą spalania: 

 3 kotły o mocy 80 kW 

 1 kocioł o mocy 100 kW 

 

Zapotrzebowanie na ciepło dla budynku B1: 

 Ogrzewanie grzejnikowe (+wentylacja grawitacyjna): 50 kW 

Instalacja c.o. dla budynku B1 zasilana będzie z kotłowni, znajdującej się w pomieszczeniu 
B.1.0.10. 

Dobrane 1 kocioł kondensacyjny, z zamkniętą komorą spalania: 

 1 kocioł o mocy 50 kW 

 

Wszystkie kotły należy wyposażyć w przeponowe naczynia wzbiorcze i zawory bezpieczeństwa. 

Odpływ kondensatu odprowadzić do kanalizacji sanitarnej poprzez neutralizator skroplin. Włączenie 
zasyfonować. 

 

7.4 Opis rozwiązań projektowych 

Nowoprojektowana instalacja centralnego ogrzewania będzie zasilana z kotłowni gazowej.  

Parametry wody grzewczej: 

 instalacji grzejnikowej: 70/50°C 

 kurtyn powietrznych i central wentylacyjnych: 80/60°C 

 Instalację centralnego ogrzewania projektuje się z rur PE-Xc oraz wielowarstwowych firmy 
TECE lub podobnych. Rozprowadzenie rur w strefie sufitu podwieszanego, w warstwach posadzki i 
bruzdach ściennych. Podejścia do grzejników należy wykonać jako dolne. Jako elementy grzejne 
przewidziano grzejniki Brugman dolnozasilane typ VK z głowicami termostatycznymi i z zaworami 
RLV-K na powrocie.  

W łazienkach zaprojektowano grzejniki drabinkowe. Każdy z grzejników łazienkowych należy 
wyposażyć w zawór termostatyczny z nastawą wstępną RA-N na zasilaniu oraz RLV-K na 
powrocie. 

Wszystkie grzejniki wyposażone będą w odpowietrzniki i indywidualne korki spustowe. W 
najwyższych punktach  instalacji zamontować odpowietrzniki automatyczne. W najniższych 
punktach instalacji przewidzieć zawory spustowe.  

Projektowana instalacja będzie instalacją typu zamkniętego z przeponowym naczyniem 
wzbiorczym, odpowietrzana przez odpowietrzniki automatyczne na pionach i odpowietrzniki ręczne 
zamontowane w grzejnikach. Dla właściwej pracy instalacji c.o. projektuje się regulację rozpływów 
przez ustawienie na zaworach grzejnikowych nastaw, wynikających z obliczeń hydraulicznych. 

Zabrania się stosowania łuków . Wszystkie zmiany kierunków będą realizowane za pomocą 
kształtek. 
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Wszystkie przejścia przez ściany wydzielenia ppoż uszczelnić masą ogniochronną, w klasie 
odporności przegrody wydzielającej strefę pożarową. 

Instalację centralnego ogrzewania w budynkach napełnić wodą uzdatnioną z przenośnych 
stacji uzdatniania. 

Dodatkowo, w celu zminimalizowania strat energetycznych, w pomieszczeniach: A2.0.02, 
B2.0.01 oraz B2.0.19 zaprojektowano nad otworami drzwiowymi kurtyny powietrzne, ciepłe, wodne 
o mocy nominalnej 17,2 kW. W pomieszczeniu B.1.01 zaprojektowano kurtynę zimną.  

W pomieszczeniach rozdzielni elektrycznych (B1.0.11 oraz B1.0.13) zaprojektowano grzejniki 
elektryczne. Rozmieszczenie i moc grzejników według załączonego rysunku. 

Instalacja klimatyzacji wg opisu w punkcie 9. 

 

7.5 Urządzenia sterujące instalacji ogrzewczej 

W tabeli zamieszczono klasyfikację regulacji instalacji grzewczej z zaznaczonym sposobem 
regulacji centralnego ogrzewania. 
Tabela 7.5a. Klasyfikacja regulacji instalacji grzewczej wg PN– EN 12828:2006. 

Sposób regulacji 

instalacji 

centralnego 

ogrzewania 

Poziom jakości układu regulacyjnego 

Ręczny Automatyczny Programowalny Optymalizujący 

Miejscowy  xxxxxxxxxx   

Strefowy  xxxxxxxxxx   

Centralny   xxxxxxxxxx  

7.6 Mocowanie przewodów 

Trwałość instalacji centralnego ogrzewania , szczególnie jeżeli ona jest wykonana z rur 
tworzywowych, w znacznym stopniu zależy od prawidłowego zastosowania i rozmieszczenia 
uchwytów mocujących te rury. Do mocowania rur z tworzyw sztucznych powinno się używać 
uchwyty z tworzywa sztucznego. W przypadku stosowania obejm stalowych należy umieścić 
pomiędzy obejmą i przewodem na całym obwodzie przekładkę ochronną np. z gumy lub taśmy z 
miękkiego PVC. Armatura na przewodach może wymagać uchwytów lub obejm zapewniających 
obustronne usztywnienie, tak aby moment sił powstający np. przy jej obsłudze był przenoszony 
przez mocowanie na przegrodę, a nie na rurociąg. Takie  mocowanie staje się punktem stałym 
przewodu. 

Rozmieszczenie punktów mocowania rurociągów dla przewodów z rur wielowarstwowych: 

Średnica przewodu 

[mm] Maksymalna odległość 

Ø 16  80 cm 

Ø 20  100 cm 

Ø 26  120 cm 
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Ø 32  160 cm 

Ø 40  170 cm 

Ø 50  180 cm 

Ø 63  200 cm 

 
Maksymalny odstęp między podporami przewodów z rur stalowych  

Materiał Średnica nominalna 
rury 

Przewód 
montowany 
pionowo [m] 

Przewód 
montowany 
poziomo [m] 

stal      węglowa       
zwykła 
ocynkowana stal 
odporna na 
korozję 

DN10 do DN20 2,0 1,5 

DN25 2,9 2,2 

DN32 3,4 2,6 

DN40 3,9 3,0 

DN50 4,6 3,5 

DN65 4,9 3,8 

DN80 5,2 4,0 

1) lecz nie mniej niż jedna podpora na każdą kondygnację 

7.7 Izolacja  przewodów 

Rozdzielacze, , poziome przewody rozdzielcze, przewody i urządzenia należące do kotłowni, 
piony i armatura powinny mieć przewidzianą w projekcie izolację cieplną. Rury instalacji centralnego 
ogrzewania powinny być izolowane tak, żeby ich straty ciepła miały pomijalny wpływ na bilans 
cieplny pomieszczeń, przez które są poprowadzone. 

 

Wszystkie przewody instalacji ogrzewczej zaizolować termicznie zgodnie z poniższą tabelą 3. 
Tabela 7.7a. Projektowana grubość izolacji cieplnej przewodów i komponentów 

Lp
. 

Rodzaj przewodu lub komponentu 
Minimalna grubość izolacji 
cieplnej (materiał 0,035 W/(m · 
K)1) 

1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm 

2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 30 mm 

3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm równa średnicy wewnętrznej rury 

4 Średnica wewnętrzna ponad 100 mm 100 mm 

5 
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące 
przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów 

½ wymagań z poz. 1-4 

6 

Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1-4, 
ułożone w komponentach budowlanych miedzy 
ogrzewanymi pomieszczeniami różnych 
użytkowników 

½ wymagań z poz. 1-4 

7 Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze 6 mm 

8 
Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone 
wewnątrz izolacji cieplnej budynku) 

40 mm 

9 
Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone na 
zewnątrz izolacji cieplnej budynku) 

80 mm 

10 
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 
wewnątrz budynku 2) 

50% wymagań z poz. 1-4 
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11 
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na 
zewnątrz budynku 2) 

100% wymagań z poz. 1-4 

Próby szczelności grzejnikowej  instalacji centralnego ogrzewania  
  

Ciśnienie próbne wynosi 0.40MPa. Do instalacji należy podłączyć ręczną pompę do 
badania szczelności.  
Próbę prowadzić w dwóch etapach: 

 
1)  badanie wstępne 
podnieść ciśnienie w instalacji do wartości ciśnienia próbnego ppr = 0,4MPa, 
obserwować instalację i podnieść ciśnienie do wartości ciśnienia próbnego; czas trwania 
10 min.; brak przecieków i roszenia jest warunkiem dalszego prowadzenia próby; spadek 
ciśnienia jest spowodowany elastycznością przewodów, 
ponownie podnieść ciśnienie do wartości ciśnienia próbnego i obserwować instalację; 
czas trwania 10 min., warunki dalszego postępowania – j.w., 
obserwacja instalacji w czasie 30 min.; w tym czasie ciśnienie nie może spaść o więcej niż 
0,6 bar. 
Nie spełnienie któregokolwiek z ww. warunków skutkuje negatywną oceną próby 
ciśnieniowej. 

 
2) badanie główne 

 podnieść ciśnienie w instalacji do wartości ciśnienia próbnego ppr = 0,4MPa, 

 obserwacja instalacji; czas trwania 2 godziny; brak przecieków i roszenia i maksymalny 
dopuszczalny spadek ciśnienia 0,2 bar kończy badanie z wynikiem pozytywnym. 
 
W przypadku przeprowadzenia próby głównej z wynikiem negatywnym należy usunąć 
przyczynę i powtórzyć całą próbę poczynając od badania wstępnego. 
Jeżeli producent rur wymaga przeprowadzenia innych badań, należy je przeprowadzić po 
pozytywnie zakończonej próbie wg powyższego opisu. 
Do pomiaru ciśnienia stosować manometr tarczowy o średnicy tarczy co najmniej 150mm i 
zakresie wskazań o 50% większym od ciśnienia próbnego (0,6MPa). Działka elementarna 
nie może być większa od 0,1 bar. 
Po pomyślnie przeprowadzonej próbie instalację c.o. napełnić wodą uzdatnioną do celów 
ciepłowniczych. Nie dopuszcza się napełniania i uzupełniania zładu wodą wodociągową. 
 
Sporządzić protokoły: 
 z przeprowadzenia płukania instalacji, 
 z przeprowadzonej próby szczelności, 
 z wykonania izolacji termicznej rur, 
 odbioru technicznego instalacji. 

 
Opis kotłowni  

Projektuje się kotłownie gazowe z kotłami z zamkniętą komorą spalania np. firmy BUDERUS o 
mocach: 

- Kotłownia w budynku B2, zasilająca budynki A1, A2 oraz B2: 3 x 80 kW + 1 x 100 kW   

- Kotłownia w budynku B1: 50 kW 

Kotłownie, instalacje c.o oraz c.w.u. zabezpieczyć zgodnie z PN – 91/B – 02414 i DT – UC –
 90 KW/04 zaworami bezpieczeństwa i naczyniami wzbiorczymi przeponowymi firmy Reflex. 
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Automatyka dla kotłów -  panel z automatyką pogodową wraz z kompletem czujników i kostek dla 
poszczególnych obiegów. Automatykę dla kotła należy zamówić jako kompletną a jej podłączenie 
należy do wykonawcy instalacji ogrzewania. 

Parametry wody dla instalacji c.o. grzejnikowej to 70/50°C, dla kurtyn powietrznych i central 
wentylacyjnych: 80/60°C 

Awaryjny wyłącznik prądu (AWP) zamontować przed wejściem do pomieszczenia kotłowni. 

Spaliny z kotła odprowadzane są: 

 w kotłowni w budynku B2 – czterema przewodami kominowymi powietrzno – 
spalinowymi Ø160/110 

 w kotłowni w budynku B1 – 1 przewodem kominowym powietrzno – spalinowym 
Ø125/80 

Przewody kominowe wykonane są z elementów ze stali kwasoodpornej oraz  wyprowadzone 
min. 1 m ponad dach budynku. 

Wentylacja pomieszczeń kotłowni zgodnie z opisem instalacji wentylacji. 

Regulację hydrauliczną wykonać na podstawie przepisów zawartych w „Warunki techniczne 
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”. Zeszyt 6. COBRTI – Instal, Warszawa, maj 2003 oraz 
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003. 
 
Przejścia przez przegrody budowlane kotłowni wykonać jako przejścia ppoż. 

 

8 Instalacja gazowa wewnętrzna 
Zakres opracowania instalacji gazowej obejmuje instalację wewnętrzną w budynku. Na budynku 
B1 i B2 będzie znajdować się szafa z zaworem odcinającym, elektrozawór i gazomierz. Zasilanie 
obejmuje podłączenie kotłów gazowych w pomieszczeniach kotłowni. Jedna kotłownia będzie 
znajdować się w budynku B1 o mocy 50kW. Druga kotłownia będzie w budynku B2 w której będą 
znajdować się 4 kotły. Trzy kotły o mocy 80kW i jeden o mocy 100kW.    
Bilans zapotrzebowania na ciepło oraz dobór urządzeń w zakresie projektu instalacji ogrzewczej. 
 
Instalację wewnętrzną wykonać z rur stalowych czarnych przewodowych bez szwu wg PN-80/H-
74219 łączonych na głównych ciągach przez spawanie. Przewody prowadzić po wierzchu ścian. 
Połączenia instalacji z urządzeniami gazowymi wykonać jako rozłączne stosując śrubunki. 
Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewodów innych instalacji stanowiących 
wyposażenie budynku (wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej, piorunochronnej itp.), należy 
lokalizować w sposób zapewniający bezpieczeństwo ich użytkowania. Odległość między 
przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umożliwiać wykonanie prac 
konserwacyjnych. 
Poziome odcinki instalacji gazowych powinny być usytuowane w odległości co najmniej 0,1 m 
powyżej innych przewodów instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej krzyżujące się z innymi 
przewodami instalacyjnymi powinny być od nich oddalone co najmniej o 20 mm. Przejścia 
przewodów przez przegrody budowlane wewnętrzne wykonane w rurach ochronnych jako 
przejścia zwykłe wg BN-82/8976-50 z kitem plastycznym. Wszystkie przejścia przewodów przez 
ściany oddzielenia pożarowego wykonać jako przejścia p.poż. - uszczelnić do odpowiedniej klasy 
EI np. technologią HILTI, PROMAT.  
Przejście przez ścianę zewnętrzną do budynku wykonać w rurze ochronnej uszczelnionej pianką 
PU. 

Zestawienie zasilanych urządzeń: 
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 Kocioł 50kW, Q=50 kW,    zużycie gazu GZ-50 (E) – 5,9 m3/h – 1 szt., Q= 5,9 m3/h, 

 Kocioł 100kW, Q=100 kW,    zużycie gazu GZ-50 (E) – 10,53 m3/h  – 1 szt., Q= 10,53 m3/h 

 Kocioł 80kW, Q=80 kW,    zużycie gazu GZ-50 (E) – 9,4 m3/h  – 3 szt., Q= 28,2 m3/h. 
 

 
Całkowite zapotrzebowania na gaz dla obiektu: 44,63 m3/h. 

 
Próba szczelności instalacji gazowej 
W trakcie odbioru należy skontrolować jakość użytych materiałów, sprawdzić prawidłowość 
prowadzenia przewodów, wentylacje nawiewno-wywiewną oraz odprowadzenie spalin. 
Wykonać próbę szczelności za pomocą sprężonego powietrza o ciśnieniu 0,5 kPa przez 30 min. 
Instalację można uznać za szczelną jeżeli manometr nie wykaże spadku ciśnienia po upływie 30 
min. trwania próby. 

 
System aktywnego bezpieczeństwa instalacji gazowej. 
Pomieszczenie kotłowni w budynku B1 i B2 należy wyposażyć w czujniki metanu, zlokalizowany w 
pomieszczeniu kotłowni. 
Na system aktywnego bezpieczeństwa składa się także elektrozawór typu MZ-1 montowany na 
rurociągu zasilającym kotłownie. Zawór odcinający i czujniki należy ze sobą połączyć poprzez 
centralę aktywnego systemu bezpieczeństwa. System działający 2 – progowo – przy pierwszym 
alarmie uruchomiony zostanie sygnalizator akustyczno – optyczny, przy przekroczeniu drugiego 
progu następuje automatyczne odcięcie gazu do budynku, bez możliwości automatycznego 
otwarcia zaworu. 
 
Zabezpieczenie antykorozyjne 

W celu zabezpieczenia przed korozją przewodów gazowych, należy rury stalowe oczyścić i 
pomalować 4–krotnie: 
2 warstwy farbą podkładową antykorozyjnie, 2 warstwy farbą olejną nawierzchniową w kolorze 
żółtym. 

 
Uwagi końcowe 

- Podczas wykonawstwa stosować się do przepisów zawartych w „Warunki techniczne 

wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”. Zeszyt 6. COBRTI – Instal, Warszawa, maj 2003 

oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 W sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, Dz. U. nr 47/2003, poz. 401. 

- Wszystkie materiały stosowane przy wykonywaniu instalacji winny posiadać właściwe atesty 

higieniczne, p.poż., bezpieczeństwa i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

- Niniejszy projekt wykonano zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.  

- Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim – Ustawa z dnia 04.02.1997 (Dz. U. Nr 24 

z dnia 23.02.2003). 

-  

9 Wentylacja i klimatyzacja 
 

9.1 Podstawą niniejszego opracowania są: 
 Podkłady architektoniczne 
 Uzgodnienia międzybranżowe 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, 1997) 

 PN-82/B-02402  – Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach 
 PN-76/B-03420  – Temperatury obliczeniowe powietrza zewnętrznego 
 PN-83/B-03430  – Wentylacja w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej 
 PN-74/B-03431  – Wentylacja mechaniczna w budownictwie – wymagania 
 PN-88/B-03433  – Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w budownictwie 
 PN-74/B-10440  – Wentylacja mechaniczna - urządzenia wentylacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze 
 Ochrona cieplna budynków (Dz. U. Nr 15, 1995) 
 Materiały katalogowe i wytyczne do projektowania. 
 

9.2 Wymagania ogólne 

 W doborze urządzeń i materiałów podano typy i producentów zastosowanych urządzeń, 
podając ich charakterystyczne parametry  

 Wszelkie instalacje należy wykonać zgodnie z: 

 Prawem Budowlanym; 

 „Warunkami Technicznymi Jakim Powinny Odpowiadać Budynki i Ich Usytuowanie”; 

 „Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych – 
tom II – Instalacje sanitarne i przemysłowe”; 

 Instrukcjami odnoszącymi się do poszczególnych instalacji; 

 Polskimi Normami oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. 

 Obowiązkiem wykonawców instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestów i 
dopuszczeń oraz certyfikatów wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń. Wszystkie 
urządzenia oraz narzędzia muszą być oznaczone znakiem bezpieczeństwa. W przypadku 
urządzeń, które nie podlegają obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i 
oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowiązany dostarczyć odpowiednią deklarację 
dostawcy, mówiącą o zgodności tych wyrobów z normami wprowadzonymi do obowiązkowego 
stosowania oraz wymaganiami określonymi właściwymi przepisami. 

 
9.3 Założenia do projektu 

Zadaniem projektowanego układu wentylacji mechanicznej jest dostarczenie do obsługiwanych 
pomieszczeń, powietrza zewnętrznego w wymaganej ilości oraz usunięcie powietrza zużytego. 
Za zapewnienie wymaganej temperatury powietrza w okresie zimowym odpowiedzialne są 
systemy grzewcze z kotłami gazowymi. 

 

 Ilość powietrza zewnętrznego na osobę: 40 m3/h 

 Obliczeniowa temperatura powietrza wewnętrznego w okresie zimy:  ti = +200C 
(powierzchnia biurowa) oraz  ti = +240C (szatnie i łazienki)  

 Obliczeniowa temperatura powietrza zewnętrznego w okresie zimy: tz = -180C,  

 Ilości powietrza wywiewanego z sanitariatów dla poszczególnych urządzeń:  
miska ustępowa - 50 m3/h, pisuar  - 25 m3/h, umywalka - 30 m3/h, natryski - 100 m3/h 
 

9.4 Opis rozwiązań projektowych 
 

System wentylacyjny NW1 – blok pomieszczeń pracowni konserwatorskich i magazynów w 
Budynku B2 
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System wentylacyjny nawiewno-wywiewny NW1 zapewnia dostarczenie świeżego powietrza w 
ilościach higienicznych bądź wynikających z przepisów prawa do pomieszczeń biurowych, 
magazynowych i socjalnych. System wentylacyjny NW1 współpracuje z układem wyciągowym z 
toalet.  
Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna zlokalizowana jest na poddaszu budynku w 
pomieszczeniu B2.1.04. Powietrze świeże w ilości 1780 m3/h pobierane będzie przez centralę 
wentylacyjną przez czerpnię ścienną. W centrali wentylacyjnej powietrze jest filtrowane, 
następuje odzysk ciepła na wymienniku obrotowym a następnie powietrze jest ogrzewane na 
nagrzewnicy wodnej do temperatury +22°C w okresie zimowym.  
W okresie letnim powietrze schładzane jest na chłodnicy freonowej do temperatury +25°C.  
Nawiew powietrza do pomieszczeń realizowany jest za pośrednictwem kanałów wentylacyjnych 
z blachy stalowej ocynkowanej, anemostatów nawiewnych ze skrzynką rozprężną (np. KRK, 
KRE, przeciwpożarowe zawory odcinające i zawory LF).  
Zużyte powietrze w ilości 1600 m3/h usuwane będzie za pośrednictwem takich samych 
anemostatów oraz zaworów wywiewnych (LS), kanały wentylacyjne, centralę NW1 i wyrzutnię 
ścienną. 
Kanały wentylacyjne nawiewne będą izolowane wełną mineralną na folii aluminiowej o grubości 
40 mm. 
Poza okresem użytkowania obiektu przewiduje się ograniczenie ilości powietrza 
wentylacyjnego. W tym celu centrala wentylacyjna wyposażona będzie w układ regulacji 
wydatku powietrza.  
Za pokrycie strat ciepła przez przegrody w okresie zimowym, odpowiada instalacja centralnego 
ogrzewania. 
 
Obróbka powietrza realizowana będzie w nawiewno-wywiewnej centrali wentylacyjnej 
składającej się z następujących sekcji funkcjonalnych:  

 
Nawiew: 
• sekcja filtracji G4 
• wymiennik obrotowy 
• sekcja wentylatorowa z regulacją wydatku powietrza 
• nagrzewnica wodna 
• chłodnica freonowa 
• tłumik 

 
Wywiew: 
• sekcja filtracji G4 
• wymiennik obrotowy 
• sekcja wentylatorowa z regulacją wydatku powietrza 
• tłumik 
 
Zaprojektowano centralę wentylacyjną nawiewno-wywiewną o następujących parametrach;  
• Vn / Vw = 1780/1600 m3/h 
• ∆pN/W = 300/300 Pa 
Centralę należy dostarczyć z automatyką sterującą.  
 
Toalety – System wyciągowy 
Powietrze z pomieszczeń toalet wywiewane za pomocą zaworów powietrznych wywiewnych 
(np. Gryfit typ LS), kanały wentylacyjne spiro i wentylator kanałowy o wydajności Vw=180 m3/h. 



 

   

Łukasz Szleper Projekt 
Ul. Mydlarskiego 19 
54-079 Wrocław 
www.lsprojekt.pl 

PROJEKT BUDOWLANY 
„ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY MAGAZYNOWO-
KONSERWATORSKO-WYSTAWIENNICZEJ MUZEUM 

PIERWSZYCH PIASTÓW NA LEDNICY” 

 
 

 
WROCŁAW 

05.2017 
 

26 
 

 

 

26 
 

Wentylator będzie zamontowany na kanale w pomieszczeniu B2.1.02 na kanale zamontowany 
będzie tłumik. Wyrzutnia ścienna. 
Do powyższych pomieszczeń powietrze przepływa w układzie podciśnieniowym poprzez kratki 
w drzwiach z pomieszczeń przyległych i komunikacji.  
Wentylator będzie współpracował z centralą NW1. Wentylator dostarczyć z niezbędną 
automatyką sterującą i wyłącznikiem serwisowym. 
 
System wentylacyjny NW2 – sala edukacyjna budynku B2 
System wentylacyjny nawiewno-wywiewny NW2 zapewnia dostarczenie świeżego powietrza w 
ilościach higienicznych bądź wynikających z przepisów prawa do pomieszczenia Sali 
edukacyjnej.  
Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna zlokalizowana jest na poddaszu budynku w 
pomieszczeniu B2.1.04. Centrala pracować będzie na dwóch biegach. Na pierwszym biegu 
ilość dostarczanego powietrza na osobę wynosi 30m3/h w przypadku przekroczenia 
granicznego stężenia dwutlenku węgla centrala załączy się na drugi bieg i będzie dostarczać 
40m3/h na osobę. Powietrze świeże w ilości 1200/1600 m3/h pobierane będzie przez centralę 
wentylacyjną przez czerpnię ścienną. W centrali wentylacyjnej powietrze jest filtrowane, 
następuje odzysk ciepła na wymienniku obrotowym a następnie powietrze jest ogrzewane na 
nagrzewnicy wodnej do temperatury +22°C w okresie zimowym.  
W okresie letnim powietrze schładzane jest na chłodnicy freonowej do temperatury +25°C.  
Nawiew powietrza do pomieszczeń realizowany jest za pośrednictwem kanałów wentylacyjnych 
z blachy stalowej ocynkowanej, anemostatów nawiewnych ze skrzynką rozprężną (np. KRK, 
KRE).  
Zużyte powietrze w ilości 1200/1600 m3/h usuwane będzie za pośrednictwem takich samych 
anemostatów oraz zaworów wywiewnych (LS), kanały wentylacyjne, centralę NW2 i wyrzutnię 
ścienną. 
Kanały wentylacyjne nawiewne będą izolowane wełną mineralną na folii aluminiowej o grubości 
40 mm. 
Poza okresem użytkowania obiektu przewiduje się ograniczenie ilości powietrza 
wentylacyjnego. W tym celu centrala wentylacyjna wyposażona będzie w układ regulacji 
wydatku powietrza.  
Za pokrycie strat ciepła przez przegrody w okresie zimowym, odpowiada instalacja centralnego 
ogrzewania. 
 
Obróbka powietrza realizowana będzie w nawiewno-wywiewnej centrali wentylacyjnej 
składającej się z następujących sekcji funkcjonalnych:  

 
Nawiew: 
• sekcja filtracji G4 
• wymiennik obrotowy 
• sekcja wentylatorowa z regulacją wydatku powietrza 
• nagrzewnica wodna 
• chłodnica freonowa 
• tłumik 

 
Wywiew: 
• sekcja filtracji G4 
• wymiennik obrotowy 
• sekcja wentylatorowa z regulacją wydatku powietrza 
• tłumik 
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Zaprojektowano centralę wentylacyjną nawiewno-wywiewną o następujących parametrach;  
• Vn / Vw = 1200/1600/1200/1600 m3/h 
• ∆pN/W = 200/200 Pa 
Centralę należy dostarczyć z automatyką sterującą. 
  
System wentylacyjny NW3 – blok magazyn zbiorów, czytelnia w budynku B2 
System wentylacyjny nawiewno-wywiewny NW3 zapewnia dostarczenie świeżego powietrza w 
ilościach higienicznych bądź wynikających z przepisów prawa do pomieszczeń magazynu 
zbiorów, czytelni. System wentylacyjny NW3 współpracuje z układem wyciągowym z toalet.  
Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna podwieszana do stropu zlokalizowana jest w 
pomieszczeniu B2.0.19. Powietrze świeże w ilości 1240 m3/h pobierane będzie przez centralę 
wentylacyjną przez czerpnię ścienną. W centrali wentylacyjnej powietrze jest filtrowane, 
następuje odzysk ciepła na wymienniku krzyżowym a następnie powietrze jest ogrzewane na 
nagrzewnicy wodnej do temperatury +22°C w okresie zimowym.  
W okresie letnim powietrze schładzane jest na chłodnicy freonowej do temperatury +25°C.  
Nawiew powietrza do pomieszczeń realizowany jest za pośrednictwem kanałów wentylacyjnych 
z blachy stalowej ocynkowanej, anemostatów nawiewnych ze skrzynką rozprężną (np. KRK, 
KRE, przeciwpożarowe zawory odcinające i zawory LF).  
Zużyte powietrze w ilości 1060 m3/h usuwane będzie za pośrednictwem takich samych 
anemostatów oraz zaworów wywiewnych (LS), kanały wentylacyjne, centralę NW3 i wyrzutnię 
dachową. 
Kanały wentylacyjne nawiewne będą izolowane wełną mineralną na folii aluminiowej o grubości 
40 mm. 
Poza okresem użytkowania obiektu przewiduje się ograniczenie ilości powietrza 
wentylacyjnego. W tym celu centrala wentylacyjna wyposażona będzie w układ regulacji 
wydatku powietrza.  
Za pokrycie strat ciepła przez przegrody w okresie zimowym, odpowiada instalacja centralnego 
ogrzewania. 
 
Obróbka powietrza realizowana będzie w nawiewno-wywiewnej centrali wentylacyjnej 
składającej się z następujących sekcji funkcjonalnych:  

 
Nawiew: 
• sekcja filtracji G4 
• wymiennik krzyżowy 
• sekcja wentylatorowa z regulacją wydatku powietrza 
• nagrzewnica wodna 
• chłodnica freonowa 
• tłumik na kanale za centralą 

 
Wywiew: 
• sekcja filtracji G4 
• wymiennik krzyżowy 
• sekcja wentylatorowa z regulacją wydatku powietrza 
• tłumik na kanale za centralą 
 
Zaprojektowano centralę wentylacyjną nawiewno-wywiewną o następujących parametrach;  
• Vn / Vw = 1240/1060 m3/h 
• ∆pN/W = 200/200 Pa 
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Centralę należy dostarczyć z automatyką sterującą.  
 
Toalety – System wyciągowy 
Powietrze z pomieszczeń toalet wywiewane za pomocą zaworów powietrznych wywiewnych 
(np. Gryfit typ LS), kanały wentylacyjne spiro i wentylator kanałowy o wydajności Vw=180 m3/h. 
Wentylator będzie zamontowany na kanale w pomieszczeniu B2.1.07 na kanale zamontowany 
będzie tłumik. Wyrzutnia dachowa na podstawie dachowej. 
Do powyższych pomieszczeń powietrze przepływa w układzie podciśnieniowym poprzez kratki 
w drzwiach z pomieszczeń przyległych i komunikacji.  
Wentylator będzie współpracował z centralą NW3. Wentylator dostarczyć z niezbędną 
automatyką sterującą i wyłącznikiem serwisowym. 
 
System wentylacyjny NW4 – hol główny, szatnia budynek A2 
System wentylacyjny nawiewno-wywiewny NW4 zapewnia dostarczenie świeżego powietrza w 
ilościach higienicznych bądź wynikających z przepisów prawa do pomieszczeń holu głównego, 
szatni.  
Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna podwieszana do stropu zlokalizowana jest w 
pomieszczeniu A2.0.03. Powietrze świeże w ilości 1800 m3/h pobierane będzie przez centralę 
wentylacyjną przez czerpnię ścienną. W centrali wentylacyjnej powietrze jest filtrowane, 
następuje odzysk ciepła na wymienniku krzyżowym a następnie powietrze jest ogrzewane na 
nagrzewnicy wodnej do temperatury +22°C w okresie zimowym.  
W okresie letnim powietrze schładzane jest na chłodnicy freonowej do temperatury +25°C.  
Nawiew powietrza do pomieszczeń realizowany jest za pośrednictwem kanałów wentylacyjnych 
z blachy stalowej ocynkowanej, anemostatów nawiewnych ze skrzynką rozprężną (np. KRK, 
KRE, przeciwpożarowe zawory odcinające i zawory LF).  
Zużyte powietrze w ilości 1800 m3/h usuwane będzie za pośrednictwem takich samych 
anemostatów oraz zaworów wywiewnych (LS), kanały wentylacyjne, centralę NW4 i wyrzutnię 
dachową. 
Kanały wentylacyjne nawiewne będą izolowane wełną mineralną na folii aluminiowej o grubości 
40 mm. 
Poza okresem użytkowania obiektu przewiduje się ograniczenie ilości powietrza 
wentylacyjnego. W tym celu centrala wentylacyjna wyposażona będzie w układ regulacji 
wydatku powietrza.  
Za pokrycie strat ciepła przez przegrody w okresie zimowym, odpowiada instalacja centralnego 
ogrzewania. 
 
Obróbka powietrza realizowana będzie w nawiewno-wywiewnej centrali wentylacyjnej 
składającej się z następujących sekcji funkcjonalnych:  

 
Nawiew: 
• sekcja filtracji G4 
• wymiennik krzyżowy 
• sekcja wentylatorowa z regulacją wydatku powietrza 
• nagrzewnica wodna 
• chłodnica freonowa 
• tłumik  

 
Wywiew: 
• sekcja filtracji G4 
• wymiennik krzyżowy 



 

   

Łukasz Szleper Projekt 
Ul. Mydlarskiego 19 
54-079 Wrocław 
www.lsprojekt.pl 

PROJEKT BUDOWLANY 
„ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY MAGAZYNOWO-
KONSERWATORSKO-WYSTAWIENNICZEJ MUZEUM 

PIERWSZYCH PIASTÓW NA LEDNICY” 

 
 

 
WROCŁAW 

05.2017 
 

29 
 

 

 

29 
 

• sekcja wentylatorowa z regulacją wydatku powietrza 
• tłumik 
 
Zaprojektowano centralę wentylacyjną nawiewno-wywiewną o następujących parametrach;  
• Vn / Vw = 1800/1800 m3/h 
• ∆pN/W = 200/200 Pa 
Centralę należy dostarczyć z automatyką sterującą.  
 
System wentylacyjny NW5 – kawiarnia budynek A2 
System wentylacyjny nawiewno-wywiewny NW5 zapewnia dostarczenie świeżego powietrza w 
ilościach higienicznych bądź wynikających z przepisów prawa do pomieszczeń kawiarni.  
Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna podwieszana do stropu zlokalizowana jest w 
pomieszczeniu A1.0.04. Powietrze świeże w ilości 1660 m3/h pobierane będzie przez centralę 
wentylacyjną przez czerpnię ścienną. W centrali wentylacyjnej powietrze jest filtrowane, 
następuje odzysk ciepła na wymienniku krzyżowym a następnie powietrze jest ogrzewane na 
nagrzewnicy wodnej do temperatury +22°C w okresie zimowym.  
W okresie letnim powietrze schładzane jest na chłodnicy freonowej do temperatury +25°C.  
Nawiew powietrza do pomieszczeń realizowany jest za pośrednictwem kanałów wentylacyjnych 
z blachy stalowej ocynkowanej, anemostatów nawiewnych ze skrzynką rozprężną (np. KRK, 
KRE, przeciwpożarowe zawory odcinające i zawory LF).  
Zużyte powietrze w ilości 1610 m3/h usuwane będzie za pośrednictwem takich samych 
anemostatów oraz zaworów wywiewnych (LS), kanały wentylacyjne, centralę NW5 i wyrzutnię 
ścienną. 
Kanały wentylacyjne nawiewne będą izolowane wełną mineralną na folii aluminiowej o grubości 
40 mm. 
Poza okresem użytkowania obiektu przewiduje się ograniczenie ilości powietrza 
wentylacyjnego. W tym celu centrala wentylacyjna wyposażona będzie w układ regulacji 
wydatku powietrza.  
Za pokrycie strat ciepła przez przegrody w okresie zimowym, odpowiada instalacja centralnego 
ogrzewania. 
 
Obróbka powietrza realizowana będzie w nawiewno-wywiewnej centrali wentylacyjnej 
składającej się z następujących sekcji funkcjonalnych:  

 
Nawiew: 
• sekcja filtracji G4 
• wymiennik krzyżowy 
• sekcja wentylatorowa z regulacją wydatku powietrza 
• nagrzewnica wodna 
• chłodnica freonowa 
• tłumik  

 
Wywiew: 
• sekcja filtracji G4 
• wymiennik krzyżowy 
• sekcja wentylatorowa z regulacją wydatku powietrza 
• tłumik 
 
Zaprojektowano centralę wentylacyjną nawiewno-wywiewną o następujących parametrach;  
• Vn / Vw = 1660/1610 m3/h 
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• ∆pN/W = 200/200 Pa 
Centralę należy dostarczyć z automatyką sterującą.  
 
Zaplecze kawiarni – System wyciągowy 
Powietrze z pomieszczeń zaplecza kuchennego wywiewane za pomocą zaworów powietrznych 
wywiewnych, kanały wentylacyjne spiro i wentylator kanałowy o wydajności Vw=250 m3/h. 
Wyrzutnia ścienna. 
Do powyższych pomieszczeń powietrze przepływa w układzie podciśnieniowym poprzez kratki 
w drzwiach z pomieszczeń przyległych i komunikacji.  
Wentylator będzie współpracował z centralą NW5. Wentylator dostarczyć z niezbędną 
automatyką sterującą i wyłącznikiem serwisowym.  
 
System wentylacyjny NW6 – pomieszczenia biurowe, socjalne I piętro, sale audiowizualne 
parter w budynku A1 
System wentylacyjny nawiewno-wywiewny NW6 zapewnia dostarczenie świeżego powietrza w 
ilościach higienicznych bądź wynikających z przepisów prawa do pomieszczeń biurowych, 
socjalnych, salach audiowizualnych. 
Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna w wykonaniu zewnętrznym, leżące zlokalizowana 
jest na dachu. Powietrze świeże w ilości 8170 m3/h pobierane będzie przez centralę 
wentylacyjną przez czerpnię ścienną. W centrali wentylacyjnej powietrze jest filtrowane, 
następuje odzysk ciepła na wymienniku krzyżowym a następnie powietrze jest ogrzewane na 
nagrzewnicy wodnej montowanej na kanale do temperatury +22°C w okresie zimowym. W 
okresie letnim powietrze schładzane jest na chłodnicy freonowej do temperatury +25°C. 
Nawiew powietrza do pomieszczeń realizowany jest za pośrednictwem kanałów wentylacyjnych 
z blachy stalowej ocynkowanej, anemostatów nawiewnych ze skrzynką rozprężną (np. KRK, 
KRE, przeciwpożarowe zawory odcinające i zawory LF).  
Zużyte powietrze w ilości 7540 m3/h usuwane będzie za pośrednictwem takich samych 
anemostatów oraz zaworów wywiewnych (LS), kanały wentylacyjne, centralę NW6 i wyrzutnię 
ścienną. 
Kanały wentylacyjne nawiewne będą izolowane wełną mineralną na folii aluminiowej o grubości 
40 mm, kanały na dachu należy zaizolować wełną mineralną na foli aluminiowej o grubości 80 
mm i zabezpieczyć dodatkowym zewnętrznym płaszczem z blachy ocynkowanej.  
Poza okresem użytkowania obiektu przewiduje się ograniczenie ilości powietrza 
wentylacyjnego. W tym celu centrala wentylacyjna wyposażona będzie w układ regulacji 
wydatku powietrza.  
Za pokrycie strat ciepła przez przegrody w okresie zimowym, odpowiada instalacja centralnego 
ogrzewania. 
 
Obróbka powietrza realizowana będzie w nawiewno-wywiewnej centrali wentylacyjnej 
dachowej, leżącej składającej się z następujących sekcji funkcjonalnych:  

 
Nawiew: 
• sekcja filtracji G4 
• wymiennik krzyżowy 
• sekcja wentylatorowa z regulacją wydatku powietrza 
• nagrzewnica wodna 
• chłodnica freonowa 
• tłumik  

 
 



 

   

Łukasz Szleper Projekt 
Ul. Mydlarskiego 19 
54-079 Wrocław 
www.lsprojekt.pl 

PROJEKT BUDOWLANY 
„ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY MAGAZYNOWO-
KONSERWATORSKO-WYSTAWIENNICZEJ MUZEUM 

PIERWSZYCH PIASTÓW NA LEDNICY” 

 
 

 
WROCŁAW 

05.2017 
 

31 
 

 

 

31 
 

Wywiew: 
• sekcja filtracji G4 
• wymiennik krzyżowy 
• sekcja wentylatorowa z regulacją wydatku powietrza 
• tłumik 
 
Zaprojektowano centralę wentylacyjną nawiewno-wywiewną o następujących parametrach;  
• Vn / Vw = 8170/7540 m3/h 
• ∆pN/W = 300/300 Pa 
Centralę należy dostarczyć z automatyką sterującą.  
 
Toalety – System wyciągowy 
Powietrze z pomieszczeń toalet wywiewane za pomocą zaworów powietrznych wywiewnych 
(np. Gryfit typ LS), kanały wentylacyjne spiro i wentylator kanałowy o wydajności Vw=580 m3/h. 
Wentylator będzie zamontowany na kanale, na kanale zamontowany będzie tłumik. Wyrzutnia 
dachowa na podstawie dachowej. 
Do powyższych pomieszczeń powietrze przepływa w układzie podciśnieniowym poprzez kratki 
w drzwiach z pomieszczeń przyległych i komunikacji.  
Wentylator będzie współpracował z centralą NW6. Wentylator dostarczyć z niezbędną 
automatyką sterującą i wyłącznikiem serwisowym. 
 
System wentylacyjny NW7 – sala wystawowe w budynku A1 
System wentylacyjny nawiewno-wywiewny NW7 zapewnia dostarczenie świeżego powietrza w 
ilościach higienicznych bądź wynikających z przepisów prawa do sali konferencyjnej. 
Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna w wykonaniu zewnętrznym, leżące zlokalizowana 
jest na dachu. Centrala pracować będzie na dwóch biegach. Na pierwszym biegu ilość 
dostarczanego powietrza na osobę wynosi 30m3/h w przypadku przekroczenia granicznego 
stężenia dwutlenku węgla centrala załączy się na drugi bieg i będzie dostarczać 40m3/h na 
osobę. Powietrze świeże w ilości 6000/8000 m3/h pobierane będzie przez centralę wentylacyjną 
przez czerpnię ścienną. W centrali wentylacyjnej powietrze jest filtrowane, następuje odzysk 
ciepła na wymienniku krzyżowym a następnie powietrze jest ogrzewane na nagrzewnicy wodnej 
montowanej na kanale do temperatury +22°C w okresie zimowym. W okresie letnim powietrze 
schładzane jest na chłodnicy freonowej do temperatury +25°C.Wilgotnośc powietrza nie może 
przekroczyć 50%. Dlatego w okresie letnim powietrze będzie przechłodzone a następnie jego 
temperatura będzie podwyższana na nagrzewnicy elektrycznej.  
Nawiew powietrza do pomieszczeń realizowany jest za pośrednictwem kanałów wentylacyjnych 
z blachy stalowej ocynkowanej, anemostatów nawiewnych ze skrzynką rozprężną (np. KRK, 
KRE).  
Zużyte powietrze w ilości 6000/8000 m3/h usuwane będzie za pośrednictwem takich samych 
anemostatów, kanały wentylacyjne, centralę NW8 i wyrzutnię ścienną. 
Kanały wentylacyjne nawiewne będą izolowane wełną mineralną na folii aluminiowej o grubości 
40 mm, kanały na dachu należy zaizolować wełną mineralną na foli aluminiowej o grubości 80 
mm i zabezpieczyć dodatkowym zewnętrznym płaszczem z blachy ocynkowanej.  
Poza okresem użytkowania obiektu przewiduje się ograniczenie ilości powietrza 
wentylacyjnego. W tym celu centrala wentylacyjna wyposażona będzie w układ regulacji 
wydatku powietrza.  
Za pokrycie strat ciepła przez przegrody w okresie zimowym, odpowiada instalacja centralnego 
ogrzewania. 
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Obróbka powietrza realizowana będzie w nawiewno-wywiewnej centrali wentylacyjnej 
dachowej, leżącej składającej się z następujących sekcji funkcjonalnych:  

 
Nawiew: 
• sekcja filtracji G4 
• wymiennik krzyżowy 
• sekcja wentylatorowa z regulacją wydatku powietrza 
• nagrzewnica wodna 
• chłodnica freonowa 
• nagrzewnica elektryczna 
• tłumik  

 
Wywiew: 
• sekcja filtracji G4 
• wymiennik krzyżowy 
• sekcja wentylatorowa z regulacją wydatku powietrza 
• tłumik 
 
Zaprojektowano centralę wentylacyjną nawiewno-wywiewną o następujących parametrach;  
• Vn / Vw = 6000/8000/6000/8000 m3/h 
• ∆pN/W = 300/300 Pa 
Centralę należy dostarczyć z automatyką sterującą.  

 
System wentylacyjny NW8 – sala konferencyjna w budynku A1 
System wentylacyjny nawiewno-wywiewny NW8 zapewnia dostarczenie świeżego powietrza w 
ilościach higienicznych bądź wynikających z przepisów prawa do sali konferencyjnej. 
Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna w wykonaniu zewnętrznym, leżące zlokalizowana 
jest na dachu. Centrala pracować będzie na dwóch biegach. Na pierwszym biegu ilość 
dostarczanego powietrza na osobę wynosi 30m3/h w przypadku przekroczenia granicznego 
stężenia dwutlenku węgla centrala załączy się na drugi bieg i będzie dostarczać 40m3/h na 
osobę. Powietrze świeże w ilości 3000/4000 m3/h pobierane będzie przez centralę wentylacyjną 
przez czerpnię ścienną. W centrali wentylacyjnej powietrze jest filtrowane, następuje odzysk 
ciepła na wymienniku krzyżowym a następnie powietrze jest ogrzewane na nagrzewnicy wodnej 
montowanej na kanale do temperatury +22°C w okresie zimowym. W okresie letnim powietrze 
schładzane jest na chłodnicy freonowej do temperatury +25°C. 
Nawiew powietrza do pomieszczeń realizowany jest za pośrednictwem kanałów wentylacyjnych 
z blachy stalowej ocynkowanej, anemostatów nawiewnych ze skrzynką rozprężną (np. KRK, 
KRE).  
Zużyte powietrze w ilości 3000/4000 m3/h usuwane będzie za pośrednictwem takich samych 
anemostatów, kanały wentylacyjne, centralę NW8 i wyrzutnię ścienną. 
Kanały wentylacyjne nawiewne będą izolowane wełną mineralną na folii aluminiowej o grubości 
40 mm, kanały na dachu należy zaizolować wełną mineralną na foli aluminiowej o grubości 80 
mm i zabezpieczyć dodatkowym zewnętrznym płaszczem z blachy ocynkowanej.  
Poza okresem użytkowania obiektu przewiduje się ograniczenie ilości powietrza 
wentylacyjnego. W tym celu centrala wentylacyjna wyposażona będzie w układ regulacji 
wydatku powietrza.  
Za pokrycie strat ciepła przez przegrody w okresie zimowym, odpowiada instalacja centralnego 
ogrzewania. 
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Obróbka powietrza realizowana będzie w nawiewno-wywiewnej centrali wentylacyjnej 
dachowej, leżącej składającej się z następujących sekcji funkcjonalnych:  

 
Nawiew: 
• sekcja filtracji G4 
• wymiennik krzyżowy 
• sekcja wentylatorowa z regulacją wydatku powietrza 
• nagrzewnica wodna 
• chłodnica freonowa 
• tłumik  

 
Wywiew: 
• sekcja filtracji G4 
• wymiennik krzyżowy 
• sekcja wentylatorowa z regulacją wydatku powietrza 
• tłumik 
 
Zaprojektowano centralę wentylacyjną nawiewno-wywiewną o następujących parametrach;  
• Vn / Vw = 3000/4000/3000/4000 m3/h 
• ∆pN/W = 300/300 Pa 
Centralę należy dostarczyć z automatyką sterującą.  

 
System wentylacyjny NW9 – toalety w budynku A2 
System wentylacyjny nawiewno-wywiewny NW4 zapewnia dostarczenie świeżego powietrza w 
ilościach higienicznych bądź wynikających z przepisów prawa do pomieszczeń toalet.  
Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna podwieszana do stropu zlokalizowana jest w 
pomieszczeniu A1.1.03. Powietrze świeże w ilości 1010 m3/h pobierane będzie przez centralę 
wentylacyjną przez czerpnię ścienną. W centrali wentylacyjnej powietrze jest filtrowane, 
następuje odzysk ciepła na wymienniku krzyżowym a następnie powietrze jest ogrzewane na 
nagrzewnicy wodnej do temperatury +22°C w okresie zimowym.  
Nawiew powietrza do pomieszczeń realizowany jest za pośrednictwem kanałów wentylacyjnych 
z blachy stalowej ocynkowanej, anemostatów nawiewnych ze skrzynką rozprężną (np. KRK, 
KRE, przeciwpożarowe zawory odcinające i zawory LF).  
Zużyte powietrze w ilości 1010 m3/h usuwane będzie za pośrednictwem takich samych 
anemostatów oraz zaworów wywiewnych (LS), kanały wentylacyjne, centralę NW1 i wyrzutnię 
dachową. 
Kanały wentylacyjne nawiewne będą izolowane wełną mineralną na folii aluminiowej o grubości 
40 mm. 
Poza okresem użytkowania obiektu przewiduje się ograniczenie ilości powietrza 
wentylacyjnego. W tym celu centrala wentylacyjna wyposażona będzie w układ regulacji 
wydatku powietrza.  
Za pokrycie strat ciepła przez przegrody w okresie zimowym, odpowiada instalacja centralnego 
ogrzewania. 
 
Obróbka powietrza realizowana będzie w nawiewno-wywiewnej centrali wentylacyjnej 
składającej się z następujących sekcji funkcjonalnych:  

 
Nawiew: 
• sekcja filtracji G4 
• wymiennik krzyżowy 
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• sekcja wentylatorowa z regulacją wydatku powietrza 
• nagrzewnica wodna 
• tłumik  

 
Wywiew: 
• sekcja filtracji G4 
• wymiennik krzyżowy 
• sekcja wentylatorowa z regulacją wydatku powietrza 
• tłumik 
 
Zaprojektowano centralę wentylacyjną nawiewno-wywiewną o następujących parametrach;  
• Vn / Vw = 1630/1730 m3/h 
• ∆pN/W = 200/200 Pa 
Centralę należy dostarczyć z automatyką sterującą.  
 
System wentylacyjny NW10 – magazyn obrazów, archiwum, skarbiec, magazyny drewna w 
budynku A1 
System wentylacyjny nawiewno-wywiewny NW10 zapewnia dostarczenie świeżego powietrza w 
ilościach higienicznych bądź wynikających z przepisów prawa do magazyn obrazów, archiwum, 
skarbiec, magazyny drewna. 
Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna w wykonaniu zewnętrznym, leżące zlokalizowana 
jest na dachu. Powietrze świeże w ilości 2910m3/h pobierane będzie przez centralę 
wentylacyjną przez czerpnię ścienną. W centrali wentylacyjnej powietrze jest filtrowane, 
następuje odzysk ciepła na wymienniku krzyżowym a następnie powietrze jest ogrzewane na 
nagrzewnicy wodnej montowanej na kanale do temperatury +18°C w okresie zimowym. W 
okresie letnim powietrze schładzane jest na chłodnicy freonowej do temperatury +18°C. 
Wilgotność powietrza nie może przekroczyć 50%. Dlatego w okresie letnim powietrze będzie 
przechłodzone a następnie jego temperatura będzie podwyższana na nagrzewnicy elektrycznej.  
 
Nawiew powietrza do pomieszczeń realizowany jest za pośrednictwem kanałów wentylacyjnych 
z blachy stalowej ocynkowanej, anemostatów nawiewnych ze skrzynką rozprężną (np. KRK, 
KRE).  
Zużyte powietrze w ilości 2910 m3/h usuwane będzie za pośrednictwem takich samych 
anemostatów, kanały wentylacyjne, centralę NW10 i wyrzutnię ścienną. 
Kanały wentylacyjne nawiewne będą izolowane wełną mineralną na folii aluminiowej o grubości 
40 mm, kanały na dachu należy zaizolować wełną mineralną na foli aluminiowej o grubości 80 
mm i zabezpieczyć dodatkowym zewnętrznym płaszczem z blachy ocynkowanej.  
Poza okresem użytkowania obiektu przewiduje się ograniczenie ilości powietrza 
wentylacyjnego. W tym celu centrala wentylacyjna wyposażona będzie w układ regulacji 
wydatku powietrza.  
 
Obróbka powietrza realizowana będzie w nawiewno-wywiewnej centrali wentylacyjnej 
dachowej, leżącej składającej się z następujących sekcji funkcjonalnych:  

 
Nawiew: 
• sekcja filtracji G4 
• wymiennik krzyżowy 
• sekcja wentylatorowa z regulacją wydatku powietrza 
• nagrzewnica wodna 
• chłodnica freonowa 



 

   

Łukasz Szleper Projekt 
Ul. Mydlarskiego 19 
54-079 Wrocław 
www.lsprojekt.pl 

PROJEKT BUDOWLANY 
„ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY MAGAZYNOWO-
KONSERWATORSKO-WYSTAWIENNICZEJ MUZEUM 

PIERWSZYCH PIASTÓW NA LEDNICY” 

 
 

 
WROCŁAW 

05.2017 
 

35 
 

 

 

35 
 

• nagrzewnica elektryczna 
• tłumik  

 
Wywiew: 
• sekcja filtracji G4 
• wymiennik krzyżowy 
• sekcja wentylatorowa z regulacją wydatku powietrza 
• tłumik 
 
Zaprojektowano centralę wentylacyjną nawiewno-wywiewną o następujących parametrach;  
• Vn / Vw = 3090/3090 m3/h 
• ∆pN/W = 300/300 Pa 
Centralę należy dostarczyć z automatyką sterującą.  

 
Wentylacja kotłowni  
Do pomieszczenie powietrze będzie nawiewana ze pomocą kanału typu Z. Kanał należy 
sprowadzić do 0.1m nad posadzkę. 
Wywiew powietrza będzie realizowany za pomocą Turbowenta montowanego na dachu. Na 
kanale należy zamontować klapę p.poż na wyjściu z kotłowni. 
 
Wentylacja budynku B1 i magazynów na 1 i 2 piętrze budynku B2 
W pomieszczeniach budynku B1 i magazynów w budynku B2 będzie wentylacja grawitacyjna. 
Lokalizacja kominów zgodnie z dokumentacja architektoniczną.  

 
Klimatyzacja sali edukacyjnej, sali konferencyjnej, pomieszczeń biurowych na I piętrze. 
 
Klimatyzacja pomieszczeń biurowych będzie realizowana za pomocą centralnej klimatyzacji 
opartej na systemie VRV. W pomieszczeniach klimatyzowanych będą rozmieszczone 
klimatyzatory kasetonowe lub kanałowe w zależności od pomieszczenia.  Na dachu części 
budynku A2 będą zlokalizowane jednostki zewnętrzne (szczegółowe wytyczne wg DTR 
producenta). W tych pomieszczeniach klimatyzacja będzie służyć tylko do chłodzenia. 
Ogrzewanie będzie za pomocą grzejników. 
Rurociągi freonowe o średnicach zgodnie z zaleceniami producenta należy prowadzić w strefie 
sufitu podwieszanego. Rurociągi należy zaizolować izolacją parochronną typu Armaflex.  
Przejście przez ścianę przeciwpożarową zabezpieczyć masą ogniochronną. Jednostkę 
zewnętrzną postawić na konstrukcji wsporczej. Konstrukcja wsporcza wg projektu 
konstrukcyjnego.  
Od jednostek wewnętrznych należy odprowadzić skropliny do kanalizacji. Rurociąg skroplin PP 
należy prowadzić wg rysunków w części wod-kan ze spadkiem w kierunku włączenia do 
kanalizacji sanitarnej i przed włączeniem zasyfonować.   
Jednostki wewnętrzne typu kasetonowego mają wbudowaną pompkę skroplin. Jednostkę 
ścienną należy zamówić z pompką skroplin. 
System klimatyzacji należy dostarczyć z kompletną automatyką umożliwiającą sterowanie pracą 
systemu. 

Klimatyzacja hol główny, kawiarnia, sale wystawowe, sale audiowizualne 
Klimatyzacja pomieszczeń biurowych będzie realizowana za pomocą centralnej klimatyzacji 
opartej na systemie VRV. W pomieszczeniach klimatyzowanych będą rozmieszczone 
klimatyzatory kasetonowe lub kanałowe w zależności od pomieszczenia.  Na dachu części 
budynku A2 będą zlokalizowane jednostki zewnętrzne (szczegółowe wytyczne wg DTR 
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producenta). W tych pomieszczeniach klimatyzacja będzie służyć do grzania i chłodzenia. 
Zaproponowano system trójrurowy.  
Rurociągi freonowe o średnicach zgodnie z zaleceniami producenta należy prowadzić w strefie 
sufitu podwieszanego. Rurociągi należy zaizolować izolacją parochronną typu Armaflex.  
Przejście przez ścianę przeciwpożarową zabezpieczyć masą ogniochronną. Jednostkę 
zewnętrzną postawić na konstrukcji wsporczej. Konstrukcja wsporcza wg projektu 
konstrukcyjnego.  
Od jednostek wewnętrznych należy odprowadzić skropliny do kanalizacji. Rurociąg skroplin PP 
należy prowadzić wg rysunków w części wod-kan ze spadkiem w kierunku włączenia do 
kanalizacji sanitarnej i przed włączeniem zasyfonować.   
Jednostki wewnętrzne typu kasetonowego mają wbudowaną pompkę skroplin. Jednostkę 
ścienną należy zamówić z pompką skroplin. 
System klimatyzacji należy dostarczyć z kompletną automatyką umożliwiającą sterowanie pracą 
systemu. 

Parametry obliczeniowe w pomieszczeniu. 
Obliczeniowa temperatura powietrza wewnętrznego dla pomieszczeń biurowych wynosi 240C. 

 
Wytyczne do obliczenia zysków ciepła w pomieszczeniach 
Przyjęto następujące założenia do obliczeń zysków ciepła: 
 zyski ciepła od nasłonecznienia przez przegrody przezroczyste i nieprzezroczyste - wg 
lokalizacji względem stron świata  
 gęstość zasiedlenia z aranżacji architektonicznej, 
 zyski ciepła od osoby – 130W (uśrednione dla kobiet i mężczyzn), 
 zyski ciepła od urządzeń elektrycznych: na podstawie standardowych wytycznych 
wyposażenia 
 zyski ciepła od oświetlenia przyjęto wg wstępnych założeń projektowych 
 zyski ciepła od powietrza nawiewanego.  

 
Wytyczne dla doboru jednostek wewnętrznych 
Dobór jednostek wewnętrznych dla parametrów w pomieszczeniach: 
 Temperatura w pomieszczeniu : lato +25oC. 
 Wilgotność względna:  lato 50% 
 Poziom hałasu od jednostki dla biegu spełniającego warunek usunięcia zysków ciepła – 
poniżej 40dB(A). 
Wytyczne dla doboru jednostek zewnętrznych 
Dobór jednostek zewnętrznych dla parametrów środowiskowych:  
- Temperatura zewnętrzna:  lato+32oC. 
- Wilgotność względna: lato 45% 
 
Wielkości jednostek oraz ich lokalizacja wg części rysunkowej. 

Klimatyzacja pomieszczenia  serwerowni 
Dla pomieszczenia serwerowni projektuje się niezależny klimatyzator ścienny typu Split w 
technologii inwerterowej o mocy chłodniczej 3 kW. Jednostka zewnętrzna będzie znajdować się 
na dachu budynku biurowego (szczegółowe wytyczne wg DTR producenta).  
Rurociągi freonowe o średnicach zgodnie z zaleceniami producenta należy prowadzić w strefie 
sufitu podwieszanego. Rurociągi należy zaizolować izolacją parochronną typu Armaflex.  
Przejście przez ścianę przeciwpożarową zabezpieczyć masą ogniochronną. Jednostkę 
zewnętrzną postawić na konstrukcji wsporczej. Rozwiązanie konstrukcji wg projektu 
konstrukcyjnego. 
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Od jednostki wewnętrznej należy odprowadzić skropliny do kanalizacji. Rurociąg skroplin PP 
należy prowadzić wg rysunków w części wod-kan ze spadkiem w kierunku włączenia do 
kanalizacji sanitarnej i przed włączeniem zasyfonować.  Jednostkę ścienną należy zamówić z 
pompką skroplin. 
System klimatyzacji należy dostarczyć z kompletną automatyką umożliwiającą sterowanie pracą 
systemu. 

 
Klimatyzacja w pom. skarbca 

 
W pomieszczeniu musi być utrzymana odpowiednia wilgotność i temperatura. W pomieszczeniu 
należy zamontować szafę klimatyzacji precyzyjnej w oparciu o bezpośrednie odparowanie z 
czynnikiem chłodniczym R410A, z wbudowaną sprężarką typu scroll oraz skraplaczem 
zewnętrznym chłodzonym powietrzem. Szafa klimatyzacji precyzyjnej winna posiadać nawilżacz 
parowy oraz wbudowaną dodatkową nagrzewnicę gorącego gazu i zawór modulujący, 
umożliwiające zmniejszenie mocy chłodniczej urządzenia ze 100% do 0% w celu zagwarantowania 
utrzymania parametrów temperatury i wilgotności w pomieszczeniach przy znikomych zyskach 
ciepła w pomieszczeniu. Kiedy moc chłodnicza klimatyzatora pomieszczeniowego jest wyższa niż 
obciążenie cieplne pomieszczenia, a temperatura ma tendencję spadkową, zawór gorącego gazu 
otwiera się, a wężownica gorącego gazu ogrzewa uzdatnione powietrze, dzięki czemu są 
utrzymywane określone warunki temperaturowe w pomieszczeniu 
Podczas gdy zyski ciepła w pomieszczeniu będą niskie i spadną poniżej 50% wartości 
obliczeniowej, sterownik szafy powinien zapewnić funkcję automatycznego załączania 
nagrzewnicy elektrycznej wbudowanej w szafę w celu zapewnienia utrzymania wymaganych 
parametrów temperatury w pomieszczeniu.
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Budynek B2 

          
2 bieg 2 bieg 

  

Lp. Nazwa pomieszczenia 
Il. osób ti pow wys. kubatura krotność N1 W1 N2 W2 N3 W3 W8 

Uwagi 
- - m

2
 m m

3
 w/h m

3
/h m

3
/h m

3
/h m

3
/h m

3
/h m

3
/h m

3
/h 

  Parter                             

B2.0.01 Hol wejściowy   - 20,41 3,0 60,8 3,0 180               

B2.0.02 Pom. socjalne 5 - 15,99 2,8 44,8 4,5 200 200             

B2.0.03 WC męskie   - 7,20 2,8 20,2 4,0             80   

B2.0.04 WC damskie   - 7,50 2,8 21,0 4,8             100   

B2.0.05 Korytarz   - 38,30 2,8 107,2 0,9 100 100         
 

  

B2.0.06 
Pracownia dokumentacji 
konserwatorskiej 

5 - 25,59 2,7 67,8 2,9 200 200         
 

  

B2.0.07 Magazyn antropologiczny   - 91,50 2,7 242,5 0,6 150 150         
 

  

B2.0.08 Pracownia konserwatorska 7 - 35,44 2,9 101,0 2,8 280 280         
 

  

B2.0.09 Magazyn konserwatorski   - 8,93 2,8 25,4 2,0 50 50             

B2.0.10 Pracownia konserwatorska 3 - 17,61 2,8 49,1 2,4 120 120         
 

  

B2.0.11 Pracownia konserwatorska 5 - 26,61 2,8 73,7 2,7 200 200         
 

  

B2.0.12 Magazyn antropologiczny   - 38,10 2,7 104,4 1,0 100 100         
 

  

B2.0.13 Magazyn   - 17,50 2,7 47,6 1,1 50 50         
 

  

B2.0.14 Pracownia konserwatorska   - 12,04 2,7 33,0 1,5 50 50         
 

  

B2.0.15 Magazyn   - 12,00 2,7 32,5 1,5 50 50         
 

  

B2.0.16 Pom. techniczne   - 15,90 3,0 48,2 1,0 50 50         
 

  

B2.0.17 Kotłownia   - 20,30 3,3 67,0 0,0             
 

grawitacja 

B2.0.18 Sala edukacyjna 40 - 115,70 3,0 347,1 3,5     1200 1200       1600 

B2.0.19 Klatkka schodowa   - 4,80 3,0 14,4 0,0                 

B2.0.20 Komunikacja   - 55,83 3,0 167,5 1,1         180       

B2.0.21 WC nsp   - 4,90 3,3 16,2 3,1             50   

B2.0.22 WC meskie   - 7,60 3,0 22,8 3,5             80   

B2.0.23 Magazyn zbiorów 1 - 98,73 3,0 296,2 2,0         580 580     

B2.0.24 Pracownia biblioteczna 2 - 7,99 3,0 24,0 3,3         80 80     
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B2.0.25 Czytelnia 10 - 30,09 3,0 90,3 4,4         400 400     

                1780 1600 1200 1200 1240 1060 310 0 

 
 
 
Budynek 

A2 
                      

Lp. Nazwa pomieszczenia 
Il. osób ti pow wys. kubatura krotność N4 W4 N5 W5 

- - m
2
 m m

3
 w/h m

3
/h m

3
/h m

3
/h m

3
/h 

  Parter                     

A2.0.01 Wiatrołap   - 10,70 3,0 32,1 0,0         

A2.0.02 Hol główny   - 271,00 3,0 813,0 1,2 1000 1000     

A2.0.03 Szatnia   - 48,10 3,0 144,3 4,2 600 600     

A2.0.04 Informacja 1 - 8,10 3,0 24,3 2,1 50 50     

A2.0.05 Pom. ochrony 1 - 9,30 3,0 27,9 1,8 50 50     

A2.0.06 Sklepik muzelny 1 - 6,50 3,0 19,5 2,6 50 50     

A2.0.07 Zaplecze sklepu   - 7,80 3,0 23,4 2,1 50 50     

A2.0.08 Kawiarnia 27 - 55,60 3,0 166,8 6,5     1080 1080 

A2.0.09 Bar   - 22,40 3,0 67,2 3,0     200 200 

        
1800 1800 1280 1280 

       
Budynek A1 parter 

               

Lp. Nazwa pomieszczenia 
Il. osób ti pow wys. kubatura krotność N5 W5 N6 W6 N7 W7 N9 W9 

Uwagi 
- - m

2
 m m

3
 w/h m

3
/h m

3
/h m

3
/h m

3
/h m

3
/h m

3
/h m

3
/h m

3
/h 

  Parter                               

A1.0.01 Klatka schodowa   - 46,91 4,0 187,6 1,0     180   
 

        

A1.0.02 Winda osobowa   - 2,10 4,0 8,4 0,0                   

A1.0.03 Zaplecze gospodarcze   - 10,40 4,0 41,6 4,3 180 180               

A1.0.04 Zaplecze gospodarcze   - 12,71 4,0 50,8 3,9 200 150               

A1.0.05 WC spcjalne   - 4,97 4,0 19,9 2,5               50   
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A1.0.06 WC damskie   - 20,99 4,0 84,0 2,4             200 200   

A1.0.07 WC nsp   - 5,07 4,0 20,3 2,5             130 50   

A1.0.08 Pokój matki z dzieckiem   - 8,04 4,0 32,2 2,5               80   

A1.0.09 Wc męskie   - 23,04 4,0 92,2 3,3             300 300   

A1.0.10 Hol główny   - 43,00 4,0 172,0 1,0     170 170           

A1.0.11 Sala wystaw czasowych 50 - 146,41 4,0 585,6 2,6         1500 1500     2000 

A1.0.12 Sala edukacyjna 50 - 49,46 4,0 197,8 7,6     1500 1500           

A1.0.13 Korytarz socjany   - 5,18 4,0 20,7 3,9     80             

A1.0.14 WC meskie   - 1,48 4,0 5,9 8,4               50   

A1.0.15 Łazienka socjalna   - 2,88 4,0 11,5 0,0                   

A1.0.16 WC damskie   - 1,48 4,0 5,9 8,4               50   

A1.0.17 Pokój socjalny 5 - 19,55 4,0 78,2 2,6     200 200           

A1.0.18 Sala wystaw stałych 150 - 911,59 4,0 3646,4 1,2         4500 4500     6000 

A1.0.19 Magazyn do sali wystaw   - 18,27 4,0 73,1 0,7     50 50           

A1.0.20 Sala audiowizualna 46 - 48,40 4,0 193,6 7,1     1380 1380           

A1.0.21 Pom. porządkowe   - 6,69 4,0 26,8 1,9       50           

A1.0.22 Maszynownia   - 8,97 4,0 35,9 2,8       100           

A1.0.23 Komunikacja   - 22,28 4,0 89,1 1,1     100             

A1.0.24 Winda towarowa   - 3,35 4,0 13,4 0,0                   

A1.0.25 Sala audiowizualna 32 - 35,19 4,0 140,8 6,8     960 960           

                380 330 4620 4410 6000 6000 630 780   

 
Budynek A1 piętro 

                

Lp. Nazwa pomieszczenia 
Il. osób ti pow wys. kubatura krotność N6 W6 N8 W8 N9 W9 W11 N10 W10 

Uwagi 
- - m

2
 m m

3
 w/h m

3
/h m

3
/h m

3
/h m

3
/h m

3
/h m

3
/h m

3
/h m

3
/h m

3
/h 

  Parter                                 

A1.1.01 Klatka schodowa   - 46,89 3,0 140,7 1,3   180         
 

      

A1.1.02 Winda osobowa   - 2,10 3,0 6,3 0,0             
 

      

A1.1.03 Hol wejściowy na piętrze     84,58 3,0 253,7 1,0 250 250                 

A1.1.04 Sala konferencyjna 100   146,34 3,0 439,0 6,8     3000 3000           40000 
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A1.1.05 WC damskie     15,68 3,0 47,0 2,1         100 100         

A1.1.06 WC nsp     4,62 3,0 13,9 5,8         130 80         

A1.1.07 Pom. porządkowe     2,59 3,0 7,8 6,4           50         

A1.1.08 WC męskie     16,79 3,0 50,4 3,0         150 150         

A1.1.09 Pom. techniczne     20,39 3,0 61,2 1,0 60 60                 

A1.1.10 Magazyn Sali konferencyjnej     13,39 3,0 40,2 1,2 50 50                 

A1.1.11 Korytarz na piętrze     144,70 3,0 434,1 0,5 230 230                 

A1.1.12 Pracownia DE 5   53,02 3,0 159,1 1,3 200 200                 

A1.1.13 Pracownia plastyczna 2   21,15 3,0 63,5 1,3 80 80                 

A1.1.14 Magazyn obrazów     21,15 3,0 63,5 8,0               510 510   

A1.1.15 Radca prawny 1   22,15 3,0 66,5 0,8 50 50                 

A1.1.16 Gabinet dyrekcji 1   22,15 3,0 66,5 0,8 50 50                 

A1.1.17 Gabinet dyrekcji 1   17,40 3,0 52,2 1,0 50 50                 

A1.1.18 Korytarz wewnętrzny     9,17 3,0 27,5 1,8 50                   

A1.1.19 Sekretariat 2   22,95 3,0 68,9 1,2 80 80                 

A1.1.20 Zaplecze kuchenne     10,01 3,0 30,0 1,7   50                 

A1.1.21 Gabinet dyrektora 1   22,29 3,0 66,9 0,7 50 50                 

A1.1.22 Pracownia zieleni 1   20,08 3,0 60,2 0,8 50 50                 

A1.1.23 
Pracownia głównego 
inwentaryzatora 

1   20,08 3,0 60,2 0,8 50 50                 

A1.1.24 Pracownia dygilatyzacji 1   20,08 3,0 60,2 0,8 50 50                 

A1.1.25 Pracownia przyrodnicza 1 1   18,07 3,0 54,2 0,9 50 50                 

A1.1.26 Pracownia przyrodnicza 2 2   21,72 3,0 65,2 1,2 80 80                 

A1.1.27 
Pokój socjalny z aneksem 
kuchennym 

7   32,79 3,0 98,4 2,8 280 280                 

A1.1.28 WC męskie     10,57 3,0 31,7 2,5 280           80       

A1.1.29 Prysznic męski     4,95 3,0 14,9 13,5             200       

A1.1.30 Prysznic damski     5,46 3,0 16,4 12,2             200       

A1.1.31 WC damskie     10,55 3,0 31,6 3,2 300           100       

A1.1.32 Magazyn drewna     24,66 3,0 74,0 8,1               600 600   

A1.1.33 Magazyn drewna     24,66 3,0 74,0 8,1               600 600   

A1.1.34 Skarbiec     59,28 3,0 177,8 1,0               180 180   
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A1.1.35 Archiwum     47,99 3,0 144,0 8,3               1200 1200   

A1.1.36 Serwerownia     8,32 3,0 25,0 2,0 50 50                 

A1.1.37 Pom. techniczne     13,48 3,0 40,4 1,2 50 50                 

A1.1.38 Studio fotograficzne 1   40,71 3,0 122,1 0,8 100 100                 

A1.1.39 Magazyn materiałów  wstępnych     17,90 3,0 53,7 1,1 60 60                 

A1.1.40 Korytarz wewnętrzny     9,05 3,0 27,2 1,8 50                   

A1.1.41 Kasa 1   11,27 3,0 33,8 1,5 50 50                 

A1.1.42 Dział księgowości 2   19,32 3,0 58,0 0,9 50 100                 

A1.1.43 Dział finansów 1   20,93 3,0 62,8 0,8 50 50         
 

      

A1.1.44 Dział kadr 1   20,93 3,0 62,8 0,8 50 50         
 

      

A1.1.45 Dział administracji 2   25,97 3,0 77,9 1,0 80 80         
 

      

A1.1.46 Dział promocji 2   23,57 3,0 70,7 1,1 80 80         
 

      

A1.1.47 Pracownia antropologiczna 1   18,90 3,0 56,7 0,9 50 50         
 

      

A1.1.48 Wydawnictwo 1   18,90 3,0 56,7 0,9 50 50         
 

      

A1.1.49 Pracownia dokumentacji archiwalnej 1   17,70 3,0 53,1 0,9 50 50         
 

      

A1.1.50 
Pracownia dokumentacji zabytków 
wydzielonych 

1   17,70 3,0 53,1 0,9 50 50         
 

      

A1.1.51 Pracownia archeologiczna 1 - 18,90 3,0 56,7 0,9 50 50         
 

      

A1.1.52 Pracownia archeologiczna 3 - 25,94 3,0 77,8 1,5 120 120         
 

      

A1.1.53 Magazyn strojów   - 13,88 3,0 41,6 1,2 50 50         
 

      

A1.1.54 Komunikacja   - 29,91 3,0 89,7 1,1 100 100         
 

      

A1.1.55 Winda towarowa   - 3,35 3,0 10,1 0,0                     

                3530 3130 3000 3000 380 380 580 3090 3090   
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9.5 Wytyczne realizacji 
Montaż instalacji wentylacji 

- Instalację wentylacji wykonać z przewodów z blachy stalowej ocynkowanej. Kanały 
wentylacyjne muszą mieć gładkie ściany, a wykonanie kształtek i połączeń powinno być 
aerodynamiczne.  

- Przejścia przez ściany wykonać w tulejach ochronnych wypełnionych materiałem plastycznym. 
- Zamocowanie kanałów wykonać w systemie zawierającym elementy wytłumiające drgania. 

Połączenia kołnierzowe dla montowania kanałów należy uszczelnić materiałem plastycznym 
(uszczelki gumowe, silikon). Przewody typu spiro łączyć poprzez łączniki i uszczelnić silikonem. 

- Przejścia przewodów przez strefy oddzielenia pożarowego należy zabezpieczyć klapami p.poż. 
wyposażonymi w wyzwalacze termiczne 

- Do montażu zastosować materiały oraz urządzenia podane w niniejszym projekcie (lub 
podobne) 

- Przewody ogrzewania powietrznego należy izolować termicznie zgodnie z poniższą tabelą. 
 

Tabela  Projektowana grubość izolacji cieplnej przewodów i komponentów 

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu 
Minimalna grubość izolacji 
cieplnej (materiał 0,035 W/(m · 
K)1) 

1 
Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone 
wewnątrz izolacji cieplnej budynku) 

40 mm 

2 
Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone na 
zewnątrz izolacji cieplnej budynku) 

80 mm 

1) - przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła 
niż podano w tabeli, należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej 
 

Montaż instalacji freonowej 
Montaż instalacji freonowej powinien być przeprowadzony przez specjalistyczną firmę przy 
ścisłym zachowaniu wytycznych producenta urządzeń klimatyzacyjnych. 
Wszystkie przewody zewnętrzne muszą być instalowane przez wykwalifikowanego technika 
chłodnictwa oraz muszą być zgodne z odpowiednimi przepisami. 
Podczas lutowania przewodów miedzianych nie wolno stosować topników. Do lutowania należy 
używać wypełniacza miedziano-fosforowego niewymagającego topnika. Po lutowaniu należy 
przeprowadzić przedmuch azotem. Po zakończeniu prac instalacyjnych należy sprawdzić, czy 
nie występują wycieki czynnika chłodniczego. 
Po zakończeniu montażu instalacji należy przeprowadzić test szczelności azotem w stanie 
gazowym. 
W trakcie wykonywania połączeń zaciskanych stosować się do wytycznych producenta systemu 
(wartości nastaw klucza dynamometrycznego). 

 
9.6 Próby szczelności 

Przewody wentylacyjne 

Po zakończeniu prac montażowych należy przeprowadzić próbę szczelności całej instalacji 
wentylacyjnej. Próbę wykonać wg normy PN-B/76001/1996 „Przewody wentylacyjne. 
Szczelność. Wymagania i badania”. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne powinny 
odpowiadać klasie szczelności A. 
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9.7 Zabezpieczenie przed hałasem 
Zastosowane urządzenia i zabezpieczenia zapewniają spełnienie wymogów normy 
PN-87/B-02151. 
W ramach ochrony akustycznej i przeciwdrganiowej instalacji należy stosować: 
- tłumiki akustyczne na kanałach wentylacyjnych 
- centrala wentylacyjna z obudową izolowana akustycznie 
- centrala posadowiona na podkładkach antywibracyjnych 
- Łączniki elastyczne pomiędzy urządzeniami i kanałami wentylacyjnymi  

9.8 Zabezpieczenia antykorozyjne 
Przewody i kształtki wentylacyjne z blachy ocynkowanej w miejscach ubytku powłoki cynkowej 
uzupełnić powłoką cynkową (spray). Uchwyty, podpory i wszystkie elementy nie zabezpieczone 
przeciw korozji przez producenta, należy czyścić do 2-go stopnia czystości wg PN-H/07050, 
a następnie malować podkładową farbą ftalową antykorozyjną (miniową 60%), a następnie 
farbą powierzchniową emalią ftalową ogólnego stosowania w odpowiednim kolorze. 

9.9 Wytyczne eksploatacji 
Czynności związane z eksploatacją i konserwacją należy wykonywać zgodnie z instrukcją 
obsługi dostarczaną wraz z urządzeniem. Do usuwania sygnalizowanych niesprawności oraz do 
przeprowadzania okresowych przeglądów i remontów bieżących urządzenia należy wezwać 
autoryzowany serwis. 

9.10 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Stosowanie do zapisów Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. 
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) informuje się, że w trakcie prac montażowych przy 
realizacji instalacji wentylacji i klimatyzacji wystąpić mogą następujące rodzaje prac określone w 
§ 6 ww Rozporządzenia: Roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z 
wysokości ponad 5,0 m 

Podczas montażu elementów zakończenia instalacji wentylacyjnych  wyrzutni, czerpni, centrali 
wentylacyjnej oraz skraplaczy zlokalizowanych na dachu budynku, występować może 
niebezpieczeństwo upadku z wysokości ponad 5,0 m.  

Przed przystąpieniem do wykonywania prac należy poinstruować pracowników o występujących 
niebezpieczeństwach związanych z rodzajem wykonywanych prac oraz o koniecznych 
środkach bezpieczeństwa, takich jak: stosowanie pasów bezpieczeństwa przy pracach na 
wysokości, usunięciu z obszaru wykonywania prac osób niezaangażowanych w realizację 
danego zakresu prac, sprawdzenia elementów wykorzystywanych do transportu ciężkich 
przedmiotów (jakość i naciąg pasów transportowych) unikania poruszania się pod elementami 
przemieszczanymi przy użyciu urządzeń dźwigowych. 

9.11 Wytyczne branżowe 
Branża budowlana 

Należy wykonać: 

 otwory w stropach i ścianach dla kanałów wentylacyjnych 

 

Branża elektryczna i AKPiA 

 Należy przewidzieć podłączenie wszystkich urządzeń (centrala, wentylator, klimatyzatory) 
do instalacji elektrycznej.  
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 Wszystkie urządzenia zasilane energią elektryczną należy zabezpieczyć przed możliwością 
porażeniem prądem obsługi lub osób postronnych. 
 Przewody sterownicze, montaż i uruchomienie urządzeń automatycznej regulacji i 
sterowania wykonać zgodnie z DTR-kami urządzeń. 
 Ze względu na to, że system SAP nie jest wymagany w niniejszym budynku - zgodnie z 
przepisami - klapy p.poż. nie muszą być podłączone do systemu SAP 

 

10 Wytyczne do opracowania planu BIOZ 
 

Ewentualne zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych. 
Roboty przy montażu instalacji sanitarnych: 

 upadek z wysokości, 

 upadek przedmiotów z wysokości, 

 uraz oczu np. przy przebijaniu otworów, 

 uraz ciała lub oczu np. przy ręcznym cięciu rur, 

 nagazowane instalacje. 
 

Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
Przed przystąpieniem do realizacji ewentualnych robót szczególnie niebezpiecznych 
wykonawca zobowiązany jest: 

 zaznajomić pracowników z zakresem obowiązków i czynności, 

 zaznajomić pracowników ze sposobem wykonywanej pracy, 

 poinformować pracowników o ryzyku zawodowym związanym z wykonywana przez 
nich pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami, 

 dostarczyć środki ochrony indywidualnej, 

 określić zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych, 

 wyznaczyć osobę do bezpośredniego nadzoru i udzielenia pierwszej pomocy. 
 
Sposób przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz 
preparatów niebezpiecznych na terenie budowy. 
Materiały budowlane (cegły, pustaki, rury itp.) należy składować w miejscu wyrównanym i 
utwardzonym. 
Preparaty i substancje chemiczne magazynować w pomieszczeniach wentylowanych, 
zabezpieczonych przed dostępem osób niepowołanych. 
 
Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym 
z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub 
w ich sąsiedztwie, w tym zapewniające bezpieczną i sprawna komunikację, 
umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 
Pracownicy wykonujący wszelkie prace muszą się legitymować odpowiednimi badaniami, 
wyposażeni w kaski i odpowiednią odzież ochronną. Robotnicy wykonujący prace sprzętem 
mechanicznym muszą posiadać uprawnienia do obsługi tych urządzeń. Sprzęt i urządzenia 
budowlane powinny charakteryzować się właściwą jakością i sprawnością techniczną, 
sprawdzaną przez kierownika budowy. 
Szczegółowe warunki bezpieczeństwa pracy precyzują: 

 „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”, 

 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Część II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe”, 

 stosować drabiny oznaczone znakiem bezpieczeństwa ”B”, 
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 miejsca niebezpieczne oznaczyć właściwymi znakami lub barwami, 

 wyznaczyć ewentualne strefy niebezpieczne, 

 używać odzieży ochronnej, np. okularów, rękawic ochronnych itp., 

 używać tylko sprawne narzędzia i elektronarzędzia, 

 oznaczyć i zapewnić wolne drogi ewakuacji, 

 zorganizować stały nadzór. 
 
Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do 
prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych należy określić 
precyzyjnie w planie. 
Na terenie budowy należy umieścić w sposób trwały i zabezpieczony przed zniszczeniem 
ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 
Ogłoszenie to powinno zawierać: 

 przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonywanych robót 
budowlanych, 

 maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych 
okresach, 

 informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
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